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O Presente relatório tem o objetivo de fornecer o projeto básico de Pintura Geral 
da Escola Municipal Francisco Filgueira Sampaio, localizada no Centro Urbano do 
Município de Serrita/PE. 
 
 A referida Escola necessita de reparos, melhorias e adequações de seus 
espaços físicos, trazendo melhor qualidade de vida, melhorias no ensino, conforto para 
os alunos, professores e a todos os profissionais que fazem parte da escola. 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.0 – MEMORIAL DESCRITIVO  

 

O presente projeto tem como objeto a Pintura Geral da Escola Municipal 

Francisco Filgueira Sampaio, localizada no centro urbano do município de Serrita/PE. 

 

 A população alvo a ser atendida com esse empreendimento, serãos todos os 

pais, alunos, professores, diretores e todos os profissionais da educação da rede 

municipal de ensino. 

 

 Estão previstos os seguintes serviços neste projeto: 

 

 1.0 – Aplicação manual de fundo selador acrílico em todas as paredes 

internas e externas da escola, inclusive nos tetos, aplicação e lixamento de massa látex 

em tetos e paredes internas, aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

todas as paredes e tetos da escola. 

 Também estão previstos os serviços de aplicação de esmalte sintético 

brilhante aplicado com rolo ou pincel sobre superfícies metálicas e aplicação de pintura 

de acabamento à óleo em madeira. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
1.0 – PINTURA 

  
RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
A pintura consistirá na aplicação de uma ou mais tintas sobre base, aplicadas 

por pincel, rolo, revolver ou outro processo qualquer, visando proteger e/ou decorar 
as superfícies.  

As paredes das edificações receberão tinta látex acrílica, em cor a ser definida 
pela Prefeitura, em tantas demãos quantas forem necessárias, para cobrir 
perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes, as pinturas deverão compreender 
toda altura do pé direito. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas 
superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.), 
para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento, com tiras 
de papel, panos, etc. O acabamento final do revestimento de pintura deverá 
apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, 
sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a 
contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade 
e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos, etc. 
As trincas e os destacamentos de revestimentos existentes, deverão ser 
convenientemente tratadas, com material adequado, como telas. Para esse serviço, 
deverá utilizar massa corrida acrílica, lixar, convenientemente, para deixar as 
superfícies perfeitamente lisas. 

 
Na execução das pinturas serão exigidas as seguintes características: 

a) Recobrimento uniforme da base; 
b) Ausência de escorrimento; 
c) Ausência de fissuras, trincas, bolhas e pulverulência;  
d) Prevenção contra o desenvolvimento de organismos biológicos; 
e) Possuir estabilidade química em relação a base, de modo a evitar o 

aparecimento de eflurecências, saponificação e desfolhamento 
decorrentes da alcalinidade da base; 

f) Resistência mecânica suficiente aos impactos normais de usuários; 
g) Apresentar estanqueidade da superfície a fim de impedir a 

penetração de águas pluviais, e, sem, contudo interferir  na 
eliminação do vapor porventura existente na base; 

h) Resistir aos esforços mecânicos de lavagem; 
i) Resistir à ação das intempéries; 

  
1.1 – PREPARO DAS SUPERFÍCIES 
  

a) Antes do início da pintura deve-se proceder a uma cuidadosa 
observação do estado da superfície de modo a permitir uma perfeita 
aderência da película de pintura; 

b) Constatada a existência de imperfeições tais 
como: trinca, fissuras, saliências, reentrâncias 



 

  

ou quaisquer outras imperfeições, o defeito será reparado e a 
superfície regularizada por meio de lixamento ou emassamento com o 
mesmo material ou outro, desde que seja compatível com atinta que 
vai ser usada;  

c) No caso de existência materiais soltos ou em paredes já anteriormente 
pintadas, recorre-se ao uso de escovas com fios duros, raspagem com 
espátula ou lixamento e lavagem com água ou aplicação de jatos 
d’água de modo a remover-se todas as partes soltas; 

d) No caso de constatada a presença de óleos, graxas ou outro qualquer 
produto gorduroso, deve-se recorrer a um dos procedimentos a seguir 
indicados: 

e) – Aplicar escova de piaçaba com solução de solda cáustica e que se 
segue enxaguamento com água, salvo quando se tratar de tintas a óleos 
ou alquímicas; 
 f) – No caso de grandes áreas pode-se recorrer a um processo mecânico 
de escovamento, lichamento ou jateamento de areia, sendo os resíduos 
removidos com lavagem d’água ou ar comprimido; 
g) Constatada a presença de alcalinidade na superfície deverá ser a 
mesma neutralizada com o emprego de uma solução de 1 a 2 quilos de 
sulfato de zinco para cada 5 litros d’água, que será aplicada a broxa sobre 
a superfície; 
h) Após uma permanência de cerca de uma hora será limpa por 
enxaguamento assegurando-se completa secagem antes de iniciar-se a 
pintura; 
i) Constatada a presença de mofo ou bolor, devem ser objeto de completa 
remoção, com emprego de um solução antimofo, aplicada de acordo com 
a orientação do fabricante; 
j) No caso da existência de eflorescências serão as mesmas removidas 
por escova de aço com solução de 10% de aço muriático repetindo-se a 
operação até que toda eflorescência seja eliminada. Segue-se 
enxaguamento e aguardando a secagem total; 
l) Nas superfícies metálicas devem ser eliminadas todas as ferrugens 
existentes mediante o uso de lixamento manual ou mecânico; 
m) No caso de estrutura metálicas será exigida a retirada no local de toda 
a pintura de remoção proveniente da fábrica, por meio de jateamento, jato 
SA 2 ½ Norma Sueca. O uso de desoxidantes só será permitido nos 
casos de ferrugem em estado inicial de desenvolvimento, mediante 
expressa autorização da Fiscalização; 

 
1.2 – PINTURA À BASE D’ÁGUA 
 

a) A pasta de cal extinta será peneirada para preparação do leite de cal; 
b) A guarda ou leite de cal não deverá ser muito espesso de modo a 

evitar-se esfoliação; 
c) Após o preparo das superfícies serão aplicadas no mínio três demãos 

do leite de cal com a cola alternadamente em direções cruzadas;  
d) Tratando-se de superfícies excessivamente absorvente na primeira 

demão será adicionada uma pequena 
quantidade de óleo de linhaça; 



 

  

e) A adição de corantes será cuidadosamente realizada de maneira a 
assegurar a uniformidade da cor desejada; 

f) A terceira demão de caiação em forros será realizada em sentido 
perpendicular ao vão de luz das janelas;                                                                 
Entre cada uma das demãos cruzadas devem existir um intervalo 
mínimo de 8 horas .  

 
1.3 – LATEX 
  
PINTURAS EM PAREDES E TETOS INTERIORES 
 

a) As superfícies receberão o tratamento adequado;  
b) As superfícies serão seladas com antecedência mínima de 8 horas; 
c) Com auxílio da espátula e desempenadeira metálica aplica-se uma 

demão de massa; 
d) Após um mínimo de 01 hora repetir a operação com uma segunda 

demão , lixando com lixa n°120 após secagem;  
e) Após intervalo de 05 (cinco) horas limpar a superfície com escova de 

pelo macia e aplicar uma demão de tinta diluída a fim de corrigir os 
defeitos; 

f) Concluir aplicando 03 (três) demãos de tinta; 
 

1.4 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA ESTRUTURA 
METÁLICA  
 
Deverão ser pintados com tinta esmalte sintético, com cor a ser definida pela 

Prefeitura, quantas mãos forem necessárias. Antecedendo a aplicação, deverá ser 
efetuado o tratamento da superfície ferrosa, com a remoção de focos de corrosão e 
tinta espoliada. Lixar, convenientemente, toda a peça, a fim de uniformizar a camada 
de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superfície. As superfícies a pintar, 
deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber o fundo 
especificado e a pintura supracitada, a cor a ser definida pela Prefeitura. Não serão 
aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (pisos, 
gradis, paredes, etc.), para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por 
isolamento, com tiras de papel, fitas crepe, etc. 
 
 

1.5 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NAS ESQUADRIAS DE 
MADEIRA E E ABAS DE MADEIRA  

 
 As abas, forros, portas, batentes e guarnições serão lixados com lixa para 
madeira. Eliminar o pó com um pano umedecido em água raz, em seguida, aplicar o 
esmalte sintético em duas demãos, em cor a ser definida pela Prefeitura. 
 
 
 2.0 – LIMPEZA DA OBRA 
  
 A obra será entregue completamente limpa, com os 
pisos lavados, sem manchas de óleo, ferrugem ou crosta de 
argamassa, tinta etc. 



 

  

 Toda a área do canteiro deverá ficar completamente limpa. As instalações de 
água, esgoto, luz, deverão estar em condições de perfeito funcionamento, bem como 
todas as peças e serviços de quaisquer espécies. Todos os entulhos serão removidos 
para outro local. 
 
 3.0 – RECEBIMENTO DA OBRA 
  
 A Fiscalização da Prefeitura deverá aprovar, se for o caso, a receber 
oficialmente todos os serviços. Os casos por ventura omissos nesta especificação 
somente poderão ser solucionados com a concordância da Prefeitura. 
 
 
 
 



RECURSOS:
LOCAL: CENTRO URBANO - SERRITA/PE
OBJETO: PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA
DATA: ABRIL/2024

ITEM CÓDIGO TABELA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
COM BDI

1.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 7.043,69              4,84                 34.091,46          

1.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 2.821,49              18,02               50.843,25          

1.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 7.043,69              15,71               110.656,37        

1.4 100744 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2.001,30              13,22               26.457,19          

1.5 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 2.257,10              22,16               50.017,34          

1.6 88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 2.257,10              5,87                 13.249,18          

1.7 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.257,10              18,26               41.214,65          

1.8 102217 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 688,30                 19,98               13.752,23          

TOTAL GERAL          340.281,67 

ORÇAMENTO BASE                               

TABELAS REFERÊNCIA:

FONTE: TABELA DO SINAPI JANEIRO/2024 - NÃO DESONERADA
BDI ADOTADO DE 18,58%

SINAPI JANEIRO/2024 - NÃO DESONERADA
BDI

18,58%
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
1.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

EXTERNOS
BLOCOS 01 E 02

FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - HALLS DE 
ENTRADA/COORDENAÇÃO/DIRETORIA/DEPÓSITO

23,66 5,78 2,00 273,27

FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - BIBLIOTECA E SALAS DE AULA 18,76 4,85 2,00 181,97
FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - SALAS DE AULA 28,35 4,85 2,00 275,00

LATERAL SALA PROF. + WCS + DEPÓSITO 11,93 6,10 1,00 72,77
LATERAL SALA DE AULA ANTES DO 1º ANDAR 10,54 4,50 1,00 47,43

FACHADA PRINCIPAL + FACHADA FUNDOS - SALAS DE AULA 1º E 2º PAVIMENTOS 11,98 7,76 2,00 185,93
FACHADAS LATERAIS SALAS DE AULA + WCS 1º E 2º PAVIMENTOS 20,70 7,60 2,00 314,64

LATERAIS ESCADAS 1º E 2º PAVIMENTOS 5,22 7,60 2,00 79,34
FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,60 6,40 1,00 183,04

FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,77 3,60 64,00 177,41
0,60 5,81 18,00 62,75

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,40 2,40 -4,00 -42,24
4,45 1,45 -13,00 -83,88
5,05 1,50 -4,00 -30,30
3,60 0,50 -4,00 -7,20
4,06 0,50 -2,00 -4,06
4,32 0,50 -2,00 -4,32
1,90 0,50 -2,00 -1,90
4,00 0,50 -1,00 -2,00
2,00 1,00 -2,00 -4,00
0,90 2,10 -7,00 -13,23
0,80 2,10 -1,00 -1,68
0,70 2,10 -2,00 -2,94

BLOCO 03 0,00
FACHADAS SALAS DE AULA 14,35 6,00 1,00 86,10

14,35 4,60 1,00 66,01
LATERAL 01 SALAS DE AULA 7,92 5,30 1,00 41,98

LATERAL 02 (ENCOSTADO SALA 04) 2,20 5,60 1,00 12,32
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -2,00 -3,78

2,00 1,00 -4,00 -8,00
FACHADAS DEPÓSITOS + SALA DE AULA 13,92 4,60 2,00 128,06

LATERAL DEPÓSITOS + SALA DE AULA 4,30 4,60 1,00 19,78
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -3,00 -5,04

1,00 1,00 -1,00 -1,00
BLOCO 04 0,00

FACHADAS SALAS DE AULA 28,05 4,65 2,00 260,87
LATERAIS SALAS DE AULA 11,68 4,65 2,00 108,62

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,45 1,45 -6,00 -38,72
0,90 2,10 -3,00 -5,67

FACHADAS SALA DE AULA 04 12,57 3,95 1,00 49,65
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -1,00 -1,89

FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,10 5,30 1,00 148,93
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,70 2,10 -2,00 -2,94

FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,60 2,90 23,00 40,02
BLOCO 05 - AUDITÓRIO + COZINHA + WCS 0,00

LATERAIS 27,92 5,80 2,00 323,59
FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS 15,23 5,80 2,00 176,67

DESCONTO ABERTURAS 4,38 2,84 -1,00 -12,44
2,50 2,84 -2,00 -14,20
1,85 2,84 -2,00 -10,51
4,50 2,84 -2,00 -25,56
4,48 2,84 -2,00 -25,45
1,82 2,84 -2,00 -10,34
2,53 2,84 -2,00 -14,37
4,44 2,84 -2,00 -25,22

10,56 2,84 -1,00 -29,99
2,42 2,84 -1,00 -6,87

FACHADAS WCS 12,54 3,60 1,00 45,14
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 3,50 1,70 -1,00 -5,95

0,80 2,10 -2,00 -3,36
FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,75 2,84 32,00 68,16

BLOCO 06 0,00
FACHADAS SALAS DE AULA 28,05 4,65 2,00 260,87

RECURSOS:
LOCAL: CENTRO URBANO - SERRITA/PE
OBJETO: PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA

MEMORIA DO ORÇAMENTO BASE
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
LATERAIS SALAS DE AULA 11,68 4,65 2,00 108,62

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,45 1,45 -6,00 -38,72
0,90 2,10 -3,00 -5,67

FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,20 5,30 1,00 149,46
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,70 2,10 -2,00 -2,94

FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,60 2,90 23,00 40,02
BLOCO 07 - QUADRA DE ESPORTES (EXTERNO/INTERNO) 0,00

FACES PILARES APOIOS ESTRUTURA DA COBERTA 2,40 1,00 12,00 28,80
FACES PILARES APOIOS ESTRUTURA DA COBERTA 2,40 2,20 12,00 63,36

MURETAS + ESPELHOS ARQUIBANCADAS 37,69 2,20 4,00 331,67
19,35 1,00 2,00 38,70
20,82 1,00 2,00 41,64

PASSARELAS 0,00
ENTRE BLOCOS 01 E 02 (PLATIBANDAS) 4,62 0,75 2,00 6,93
ENTRE BLOCOS 01 E 05 (PLATIBANDAS) 13,10 0,75 2,00 19,65

FACES PILARES 1,82 2,20 6,00 24,02
ENTRE BLOCOS 01 E 06 (PLATIBANDAS) 12,95 0,75 2,00 19,43

FACES PILARES 1,82 2,20 6,00 24,02
ENTRE BLOCOS 04 E 05 (PLATIBANDAS) 11,45 0,75 4,00 34,35

FACES PILARES 2,10 2,20 4,00 18,48
ENTRE BLOCOS 05 E 06 (PLATIBANDAS) 11,20 0,75 4,00 33,60

FACES PILARES 2,10 2,20 4,00 18,48
0,00

MUROS/MURETAS FRENTE DA ESCOLA 104,90 0,60 2,00 125,88

AMBIENTES INTERNOS
BLOCO 01

SALA DOS PROFESSORES 4,78 2,90 4,53 1,00 54,00
WC MASC 3,22 1,40 1,16 1,00 12,26

WC FEM 3,22 1,40 1,42 1,00 12,99
DEPÓSITO 3,22 2,90 1,95 1,00 29,99

CIRCULAÇÃO 4,97 2,90 1,09 1,00 35,15
SECRETARIA 9,34 2,90 3,74 1,00 75,86

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 2,90 3,54 2,00 93,96
HALLS DE ENTRADA 7,72 2,90 4,50 2,00 141,75

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,50 5,00 482,85
FACES APOIOS ESTANTES SALAS 0,76 2,90 30,00 66,12

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS FEM. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS MASC. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -7,00 -11,76
0,90 2,10 -10,00 -18,90
0,60 2,10 -6,00 -7,56
0,70 1,50 -2,00 -2,10
4,30 1,00 -1,00 -4,30
4,45 1,45 -12,00 -77,43
4,50 2,35 -2,00 -21,15

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 2,90 7,43 1,00 103,88
SALA DE AULA 8,58 2,90 7,75 1,00 94,71

WCS MASC. + FEM. 7,75 0,94 1,95 2,00 36,47
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 6,00 4,00 1,00 108,24

SEGUNDO PISO 0,00
SALA DE AULA 6,28 2,75 5,17 1,00 62,98
SALA DE AULA 7,45 2,75 5,17 1,00 69,41
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,50 1,00 78,38
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,14 1,00 76,40
CIRCULAÇÃO 5,17 2,75 1,02 1,00 34,05

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -11,00 -20,79
5,07 1,50 -4,00 -30,42
3,60 0,50 -4,00 -7,20
4,06 0,50 -2,00 -4,06
4,32 0,50 -2,00 -4,32
1,90 0,50 -2,00 -1,90
4,00 0,50 -1,00 -2,00

BLOCO 03
SALAS DE AULA 6,92 2,83 6,85 2,00 155,88

SALA DE AULA 4,23 2,75 4,00 1,00 45,27
DEPÓSITO 01 4,50 2,75 3,96 1,00 46,53
DEPÓSITO 02 4,90 2,75 3,96 1,00 48,73

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -2,00 -3,78
0,80 2,10 -3,00 -5,04

BLOCO 04
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
BLOCO 05

DISPENSA 4,37 2,80 2,50 1,00 38,47
PALCO 3,70 3,33 4,00 49,28

3,95 3,33 1,00 13,15
PAREDE ATRÁS DO PALCO 7,00 3,33 1,00 23,31

2,06 3,33 4,00 27,44
WCS MASC. + FEM. 2,42 1,30 1,70 2,00 21,42

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -2,00 -3,36
0,70 2,10 -1,00 -1,47
3,50 1,70 -1,00 -5,95

BLOCO 06
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
SUB TOTAL 7043,69

1.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2

AMBIENTES INTERNOS
BLOCO 01

SALA DOS PROFESSORES 4,78 2,90 4,53 1,00 54,00
WC MASC 3,22 1,40 1,16 1,00 12,26

WC FEM 3,22 1,40 1,42 1,00 12,99
DEPÓSITO 3,22 2,90 1,95 1,00 29,99

CIRCULAÇÃO 4,97 2,90 1,09 1,00 35,15
SECRETARIA 9,34 2,90 3,74 1,00 75,86

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 2,90 3,54 2,00 93,96
HALLS DE ENTRADA 7,72 2,90 4,50 2,00 141,75

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,50 5,00 482,85
FACES APOIOS ESTANTES SALAS 0,76 2,90 30,00 66,12

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS FEM. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS MASC. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -7,00 -11,76
0,90 2,10 -10,00 -18,90
0,60 2,10 -6,00 -7,56
0,70 1,50 -2,00 -2,10
4,30 1,00 -1,00 -4,30
4,45 1,45 -12,00 -77,43
4,50 2,35 -2,00 -21,15

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 2,90 7,43 1,00 103,88
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
SALA DE AULA 8,58 2,90 7,75 1,00 94,71

WCS MASC. + FEM. 7,75 0,94 1,95 2,00 36,47
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 6,00 4,00 1,00 108,24

SEGUNDO PISO 0,00
SALA DE AULA 6,28 2,75 5,17 1,00 62,98
SALA DE AULA 7,45 2,75 5,17 1,00 69,41
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,50 1,00 78,38
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,14 1,00 76,40
CIRCULAÇÃO 5,17 2,75 1,02 1,00 34,05

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -11,00 -20,79
5,07 1,50 -4,00 -30,42
3,60 0,50 -4,00 -7,20
4,06 0,50 -2,00 -4,06
4,32 0,50 -2,00 -4,32
1,90 0,50 -2,00 -1,90
4,00 0,50 -1,00 -2,00

BLOCO 03
SALAS DE AULA 6,92 2,83 6,85 2,00 155,88

SALA DE AULA 4,23 2,75 4,00 1,00 45,27
DEPÓSITO 01 4,50 2,75 3,96 1,00 46,53
DEPÓSITO 02 4,90 2,75 3,96 1,00 48,73

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -2,00 -3,78
0,80 2,10 -3,00 -5,04

BLOCO 04
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
BLOCO 05

COZINHA 8,45 2,80 4,37 1,00 71,79
DISPENSA 4,37 2,80 2,50 1,00 38,47

PALCO 3,70 3,33 4,00 49,28
3,95 3,33 1,00 13,15

PAREDE ATRÁS DO PALCO 7,00 3,33 1,00 23,31
2,06 3,33 4,00 27,44

WCS MASC. + FEM. 2,42 1,30 1,70 2,00 21,42
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -2,00 -3,36

0,70 2,10 -1,00 -1,47
3,50 1,70 -1,00 -5,95

BLOCO 06
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
SUB TOTAL 2794,43

1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2

EXTERNOS
BLOCOS 01 E 02

FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - HALLS DE 
ENTRADA/COORDENAÇÃO/DIRETORIA/DEPÓSITO

23,66 5,78 2,00 273,27

FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - BIBLIOTECA E SALAS DE AULA 18,76 4,85 2,00 181,97
FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS - SALAS DE AULA 28,35 4,85 2,00 275,00

LATERAL SALA PROF. + WCS + DEPÓSITO 11,93 6,10 1,00 72,77
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
LATERAL SALA DE AULA ANTES DO 1º ANDAR 10,54 4,50 1,00 47,43

FACHADA PRINCIPAL + FACHADA FUNDOS - SALAS DE AULA 1º E 2º PAVIMENTOS 11,98 7,76 2,00 185,93
FACHADAS LATERAIS SALAS DE AULA + WCS 1º E 2º PAVIMENTOS 20,70 7,60 2,00 314,64

LATERAIS ESCADAS 1º E 2º PAVIMENTOS 5,22 7,60 2,00 79,34
FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,60 6,40 1,00 183,04

FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,77 3,60 64,00 177,41
0,60 5,81 18,00 62,75

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,40 2,40 -4,00 -42,24
4,45 1,45 -13,00 -83,88
5,05 1,50 -4,00 -30,30
3,60 0,50 -4,00 -7,20
4,06 0,50 -2,00 -4,06
4,32 0,50 -2,00 -4,32
1,90 0,50 -2,00 -1,90
4,00 0,50 -1,00 -2,00
2,00 1,00 -2,00 -4,00
0,90 2,10 -7,00 -13,23
0,80 2,10 -1,00 -1,68
0,70 2,10 -2,00 -2,94

BLOCO 03 0,00
FACHADAS SALAS DE AULA 14,35 6,00 1,00 86,10

14,35 4,60 1,00 66,01
LATERAL 01 SALAS DE AULA 7,92 5,30 1,00 41,98

LATERAL 02 (ENCOSTADO SALA 04) 2,20 5,60 1,00 12,32
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -2,00 -3,78

2,00 1,00 -4,00 -8,00
FACHADAS DEPÓSITOS + SALA DE AULA 13,92 4,60 2,00 128,06

LATERAL DEPÓSITOS + SALA DE AULA 4,30 4,60 1,00 19,78
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -3,00 -5,04

1,00 1,00 -1,00 -1,00
BLOCO 04 0,00

FACHADAS SALAS DE AULA 28,05 4,65 2,00 260,87
LATERAIS SALAS DE AULA 11,68 4,65 2,00 108,62

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,45 1,45 -6,00 -38,72
0,90 2,10 -3,00 -5,67

FACHADAS SALA DE AULA 04 12,57 3,95 1,00 49,65
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -1,00 -1,89

FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,10 5,30 1,00 148,93
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,70 2,10 -2,00 -2,94

FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,60 2,90 23,00 40,02
BLOCO 05 - AUDITÓRIO + COZINHA + WCS 0,00

LATERAIS 27,92 5,80 2,00 323,59
FACHADAS PRINCIPAL E FUNDOS 15,23 5,80 2,00 176,67

DESCONTO ABERTURAS 4,38 2,84 -1,00 -12,44
2,50 2,84 -2,00 -14,20
1,85 2,84 -2,00 -10,51
4,50 2,84 -2,00 -25,56
4,48 2,84 -2,00 -25,45
1,82 2,84 -2,00 -10,34
2,53 2,84 -2,00 -14,37
4,44 2,84 -2,00 -25,22

10,56 2,84 -1,00 -29,99
2,42 2,84 -1,00 -6,87

FACHADAS WCS 12,54 3,60 1,00 45,14
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 3,50 1,70 -1,00 -5,95

0,80 2,10 -2,00 -3,36
FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,75 2,84 32,00 68,16

BLOCO 06 0,00
FACHADAS SALAS DE AULA 28,05 4,65 2,00 260,87

LATERAIS SALAS DE AULA 11,68 4,65 2,00 108,62
DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 4,45 1,45 -6,00 -38,72

0,90 2,10 -3,00 -5,67
FACHADAS PRINCIPAIS + LATERAIS WCS 28,20 5,30 1,00 149,46

DESCONTOS DE PORTAS E JANELAS 0,70 2,10 -2,00 -2,94
FACES PILARES - DETALHES DAS FACHADAS 0,60 2,90 23,00 40,02

BLOCO 07 - QUADRA DE ESPORTES (EXTERNO/INTERNO) 0,00
FACES PILARES APOIOS ESTRUTURA DA COBERTA 2,40 1,00 12,00 28,80
FACES PILARES APOIOS ESTRUTURA DA COBERTA 2,40 2,20 12,00 63,36

MURETAS + ESPELHOS ARQUIBANCADAS 37,69 2,20 4,00 331,67
19,35 1,00 2,00 38,70
20,82 1,00 2,00 41,64

PASSARELAS 0,00
ENTRE BLOCOS 01 E 02 (PLATIBANDAS) 4,62 0,75 2,00 6,93
ENTRE BLOCOS 01 E 05 (PLATIBANDAS) 13,10 0,75 2,00 19,65

FACES PILARES 1,82 2,20 6,00 24,02
ENTRE BLOCOS 01 E 06 (PLATIBANDAS) 12,95 0,75 2,00 19,43

FACES PILARES 1,82 2,20 6,00 24,02
ENTRE BLOCOS 04 E 05 (PLATIBANDAS) 11,45 0,75 4,00 34,35

FACES PILARES 2,10 2,20 4,00 18,48
ENTRE BLOCOS 05 E 06 (PLATIBANDAS) 11,20 0,75 4,00 33,60

FACES PILARES 2,10 2,20 4,00 18,48
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0,00

MUROS/MURETAS FRENTE DA ESCOLA 104,90 0,60 2,00 125,88

AMBIENTES INTERNOS
BLOCO 01

SALA DOS PROFESSORES 4,78 2,90 4,53 1,00 54,00
WC MASC 3,22 1,40 1,16 1,00 12,26

WC FEM 3,22 1,40 1,42 1,00 12,99
DEPÓSITO 3,22 2,90 1,95 1,00 29,99

CIRCULAÇÃO 4,97 2,90 1,09 1,00 35,15
SECRETARIA 9,34 2,90 3,74 1,00 75,86

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 2,90 3,54 2,00 93,96
HALLS DE ENTRADA 7,72 2,90 4,50 2,00 141,75

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,50 5,00 482,85
FACES APOIOS ESTANTES SALAS 0,76 2,90 30,00 66,12

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS FEM. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,53 1,10 2,94 1,00 16,43
WCS MASC. GABINETES 1,37 1,10 0,93 1,00 5,06

1,37 1,10 0,90 1,00 4,99
1,41 1,10 0,93 1,00 5,15
1,41 1,10 0,90 1,00 5,08

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -7,00 -11,76
0,90 2,10 -10,00 -18,90
0,60 2,10 -6,00 -7,56
0,70 1,50 -2,00 -2,10
4,30 1,00 -1,00 -4,30
4,45 1,45 -12,00 -77,43
4,50 2,35 -2,00 -21,15

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 2,90 7,43 1,00 103,88
SALA DE AULA 8,58 2,90 7,75 1,00 94,71

WCS MASC. + FEM. 7,75 0,94 1,95 2,00 36,47
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 6,00 4,00 1,00 108,24

SEGUNDO PISO 0,00
SALA DE AULA 6,28 2,75 5,17 1,00 62,98
SALA DE AULA 7,45 2,75 5,17 1,00 69,41
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,50 1,00 78,38
SALA DE AULA 7,75 2,75 6,14 1,00 76,40
CIRCULAÇÃO 5,17 2,75 1,02 1,00 34,05

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -11,00 -20,79
5,07 1,50 -4,00 -30,42
3,60 0,50 -4,00 -7,20
4,06 0,50 -2,00 -4,06
4,32 0,50 -2,00 -4,32
1,90 0,50 -2,00 -1,90
4,00 0,50 -1,00 -2,00

BLOCO 03
SALAS DE AULA 6,92 2,83 6,85 2,00 155,88

SALA DE AULA 4,23 2,75 4,00 1,00 45,27
DEPÓSITO 01 4,50 2,75 3,96 1,00 46,53
DEPÓSITO 02 4,90 2,75 3,96 1,00 48,73

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -2,00 -3,78
0,80 2,10 -3,00 -5,04

BLOCO 04
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
BLOCO 05

DISPENSA 4,37 2,80 2,50 1,00 38,47
PALCO 3,70 3,33 4,00 49,28

3,95 3,33 1,00 13,15
PAREDE ATRÁS DO PALCO 7,00 3,33 1,00 23,31
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2,06 3,33 4,00 27,44

WCS MASC. + FEM. 2,42 1,30 1,70 2,00 21,42
DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,80 2,10 -2,00 -3,36

0,70 2,10 -1,00 -1,47
3,50 1,70 -1,00 -5,95

BLOCO 06
SALA 04 4,56 2,75 2,68 1,00 39,82

SALAS DE AULA 9,15 2,90 7,60 3,00 291,45
FACES APOIOS ESTANTES 0,60 2,90 18,00 31,32

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,90 2,10 -3,00 -5,67
0,80 2,10 -1,00 -1,68
4,45 1,45 -9,00 -58,07

WCS FEM. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS FEM. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

WCS MASC. CIRCULAÇÕES 4,49 1,10 3,02 1,00 16,52
WCS MASC. GABINETES 1,15 1,10 1,13 1,00 5,02

1,15 1,10 1,08 1,00 4,91
1,47 1,10 1,13 1,00 5,72
1,47 1,10 1,08 1,00 5,61

DESCONTOS PORTAS E JANELAS 0,70 0,60 -2,00 -0,84
SUB TOTAL 7043,69

1.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2

PORTÕES DE FERRO 3,40 1,50 1,00 5,10
2,40 1,50 1,00 3,60
0,80 2,10 1,00 1,68
1,00 2,10 1,00 2,10

BASCULANTES 2,00 1,00 4,00 8,00
GUARDAS-CORPO / CORRIMÃOS 57,00 0,20 1,00 11,40

4,63 1,05 1,00 4,86
5,95 0,15 0,50 0,45

11,10 0,15 0,50 0,83
6,10 1,00 2,00 12,20
6,00 1,00 2,00 12,00
4,15 1,05 0,50 2,18

16,95 1,05 0,50 8,90
6,84 2,20 0,50 7,52

13,00 1,05 1,00 13,65
12,90 1,05 1,00 13,55
12,00 1,05 1,00 12,60

GRADES MUROS FACHADA 109,68 1,40 0,50 76,78
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DA QUADRA 43,30 36,71 0,50 794,77

MASTROS 0,47 6,00 3,00 8,48
02 DEMÃOS 1000,65 2,00 2001,30

SUB TOTAL 2001,30

1.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2

BLOCO 01
SALA DOS PROFESSORES 4,78 4,53 1,00 21,65

WC MASC 3,22 1,16 1,00 3,74
WC FEM 3,22 1,42 1,00 4,57

DEPÓSITO 3,22 1,95 1,00 6,28
CIRCULAÇÃO 4,97 1,09 1,00 5,42
SECRETARIA 9,34 3,74 1,00 34,93

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 3,54 2,00 32,28
HALLS DE ENTRADA 7,72 4,50 2,00 69,48

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 7,50 5,00 343,13
CIRC. FRENTE SALAS 65,75 2,44 1,00 160,43

WCS FEM - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS FEM - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS MASC - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 7,43 1,00 77,87
SALA DE AULA 8,58 7,75 1,00 66,50

WCS MASC. + FEM. - ÁREA 01 7,75 1,95 2,00 30,23
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 4,00 2,00 40,16

CIRCULAÇÃO 12,95 2,75 1,00 35,61
SEGUNDO PISO 0,00

SALA DE AULA 6,28 5,17 1,00 32,47
SALA DE AULA 7,45 5,17 1,00 38,52
SALA DE AULA 7,75 6,50 1,00 50,38
SALA DE AULA 7,75 6,14 1,00 47,59

CIRCULAÇÃO INTERNA 5,17 1,02 1,00 5,27
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
CIRCULAÇÃO EXTERNA 12,95 2,75 1,00 35,61

BLOCO 03 0,00
SALAS DE AULA 6,92 6,85 2,00 94,80

SALA DE AULA 4,23 4,00 1,00 16,92
DEPÓSITO 01 4,50 3,96 1,00 17,82
DEPÓSITO 02 4,90 3,96 1,00 19,40
CIRCULAÇÃO 14,11 2,45 1,00 34,57

BLOCO 04 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

BLOCO 05 0,00
COZINHA 8,45 4,37 1,00 36,93

DISPENSA 4,37 2,50 1,00 10,93
WCS MASC. + FEM. 2,42 1,70 2,00 8,23

BLOCO 06 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

PASSARELAS 0,00
ENTRE BLOCOS 01 E 02 5,45 2,75 1,00 14,99
ENTRE BLOCOS 01 E 05 13,92 2,75 1,00 38,28
ENTRE BLOCOS 01 E 06 13,78 2,75 1,00 37,90
ENTRE BLOCOS 04 E 05 11,45 2,50 2,00 57,25
ENTRE BLOCOS 05 E 06 11,20 2,50 2,00 56,00

SUB TOTAL 2257,10

1.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

BLOCO 01
SALA DOS PROFESSORES 4,78 4,53 1,00 21,65

WC MASC 3,22 1,16 1,00 3,74
WC FEM 3,22 1,42 1,00 4,57

DEPÓSITO 3,22 1,95 1,00 6,28
CIRCULAÇÃO 4,97 1,09 1,00 5,42
SECRETARIA 9,34 3,74 1,00 34,93

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 3,54 2,00 32,28
HALLS DE ENTRADA 7,72 4,50 2,00 69,48

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 7,50 5,00 343,13
CIRC. FRENTE SALAS 65,75 2,44 1,00 160,43

WCS FEM - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS FEM - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS MASC - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 7,43 1,00 77,87
SALA DE AULA 8,58 7,75 1,00 66,50

WCS MASC. + FEM. - ÁREA 01 7,75 1,95 2,00 30,23
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 4,00 2,00 40,16

CIRCULAÇÃO 12,95 2,75 1,00 35,61
SEGUNDO PISO 0,00

SALA DE AULA 6,28 5,17 1,00 32,47
SALA DE AULA 7,45 5,17 1,00 38,52
SALA DE AULA 7,75 6,50 1,00 50,38
SALA DE AULA 7,75 6,14 1,00 47,59

CIRCULAÇÃO INTERNA 5,17 1,02 1,00 5,27
CIRCULAÇÃO EXTERNA 12,95 2,75 1,00 35,61

BLOCO 03 0,00
SALAS DE AULA 6,92 6,85 2,00 94,80

SALA DE AULA 4,23 4,00 1,00 16,92
DEPÓSITO 01 4,50 3,96 1,00 17,82
DEPÓSITO 02 4,90 3,96 1,00 19,40
CIRCULAÇÃO 14,11 2,45 1,00 34,57

BLOCO 04 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

BLOCO 05 0,00
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
COZINHA 8,45 4,37 1,00 36,93

DISPENSA 4,37 2,50 1,00 10,93
WCS MASC. + FEM. 2,42 1,70 2,00 8,23

BLOCO 06 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

PASSARELAS 0,00
ENTRE BLOCOS 01 E 02 5,45 2,75 1,00 14,99
ENTRE BLOCOS 01 E 05 13,92 2,75 1,00 38,28
ENTRE BLOCOS 01 E 06 13,78 2,75 1,00 37,90
ENTRE BLOCOS 04 E 05 11,45 2,50 2,00 57,25
ENTRE BLOCOS 05 E 06 11,20 2,50 2,00 56,00

SUB TOTAL 2257,10

1.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2

BLOCO 01
SALA DOS PROFESSORES 4,78 4,53 1,00 21,65

WC MASC 3,22 1,16 1,00 3,74
WC FEM 3,22 1,42 1,00 4,57

DEPÓSITO 3,22 1,95 1,00 6,28
CIRCULAÇÃO 4,97 1,09 1,00 5,42
SECRETARIA 9,34 3,74 1,00 34,93

DIRETORIA + COORDENAÇÃO 4,56 3,54 2,00 32,28
HALLS DE ENTRADA 7,72 4,50 2,00 69,48

BIBLIOTECA + SALAS DE AULA 9,15 7,50 5,00 343,13
CIRC. FRENTE SALAS 65,75 2,44 1,00 160,43

WCS FEM - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS FEM - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,53 2,95 1,00 13,36
WCS MASC - ÁREA 02 1,98 1,37 1,00 2,71

BLOCO 02
PRIMEIRO PISO

SALA DE AULA 10,48 7,43 1,00 77,87
SALA DE AULA 8,58 7,75 1,00 66,50

WCS MASC. + FEM. - ÁREA 01 7,75 1,95 2,00 30,23
ESCADAS + DEPÓSITO 5,02 4,00 2,00 40,16

CIRCULAÇÃO 12,95 2,75 1,00 35,61
SEGUNDO PISO 0,00

SALA DE AULA 6,28 5,17 1,00 32,47
SALA DE AULA 7,45 5,17 1,00 38,52
SALA DE AULA 7,75 6,50 1,00 50,38
SALA DE AULA 7,75 6,14 1,00 47,59

CIRCULAÇÃO INTERNA 5,17 1,02 1,00 5,27
CIRCULAÇÃO EXTERNA 12,95 2,75 1,00 35,61

BLOCO 03 0,00
SALAS DE AULA 6,92 6,85 2,00 94,80

SALA DE AULA 4,23 4,00 1,00 16,92
DEPÓSITO 01 4,50 3,96 1,00 17,82
DEPÓSITO 02 4,90 3,96 1,00 19,40
CIRCULAÇÃO 14,11 2,45 1,00 34,57

BLOCO 04 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

BLOCO 05 0,00
COZINHA 8,45 4,37 1,00 36,93

DISPENSA 4,37 2,50 1,00 10,93
WCS MASC. + FEM. 2,42 1,70 2,00 8,23

BLOCO 06 0,00
SALA 04 4,56 2,68 1,00 12,22

SALAS DE AULA 9,15 7,60 3,00 208,62
CIRCULAÇÃO 27,70 2,43 1,00 67,31

WCS FEM - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS FEM - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

WCS MASC - ÁREA 01 4,50 2,87 1,00 12,92
WCS MASC - ÁREA 02 2,36 1,15 1,00 2,71

PASSARELAS 0,00
ENTRE BLOCOS 01 E 02 5,45 2,75 1,00 14,99
ENTRE BLOCOS 01 E 05 13,92 2,75 1,00 38,28
ENTRE BLOCOS 01 E 06 13,78 2,75 1,00 37,90
ENTRE BLOCOS 04 E 05 11,45 2,50 2,00 57,25
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Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL
ENTRE BLOCOS 05 E 06 11,20 2,50 2,00 56,00

SUB TOTAL 2257,10

1.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2

PORTAS DE MADEIRA 0,90 2,10 50,40 95,26
0,60 2,10 7,20 9,07
0,80 2,10 26,40 44,35
0,70 2,10 19,20 28,22
0,50 1,50 52,80 39,60
0,60 1,50 13,20 11,88

JANELAS DE MADEIRA 4,45 1,45 52,80 340,69
4,30 1,00 2,20 9,46
5,07 1,50 8,80 66,92
3,60 0,50 8,80 15,84
4,06 0,50 4,40 8,93
4,32 0,50 4,40 9,50
1,90 0,50 4,40 4,18
4,00 0,50 2,20 4,40

SUB TOTAL 688,30
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ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

 R$      34.091,46          17.045,73          17.045,73 

1.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

 R$      50.843,25          25.421,63          25.421,62 

1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 R$    110.656,37          27.664,09          27.664,09          27.664,09          27.664,10 

1.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

 R$      26.457,19          13.228,60          13.228,59 

1.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

 R$      50.017,34          25.008,67          25.008,67 

1.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

 R$      13.249,18          13.249,18 

1.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 R$      41.214,65          10.303,66          10.303,66          20.607,33 

1.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 R$      13.752,23          13.752,23 

TOTAL  R$    340.281,67          95.140,12        118.692,95          51.196,35          75.252,25 

TOTAL % 100,00% 27,96% 34,88% 15,05% 22,11%

RECURSOS:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CENTRO URBANO - SERRITA/PE
OBJETO: PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA
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COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00          
DF Despesas financeiras 0,59          
R Riscos 0,97          

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80          

L Lucro 6,16          

I Impostos 5,65          
PIS 0,65          
COFINS 3,00          
ISS 2,00          
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65          

BDI = 18,58%

OBJETO: PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA
LOCAL: CENTRO URBANO - SERRITA/PE

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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PLANTA BAIXA ESCOLA FRANSISCO FILGUEIR SAMPAIO - PAV. TERRIO

ESCALA 1/100

NOTAS

1 - CONFERIR TODAS AS COTAS NA OBRA, QUALQUER DIMENSÃO

DIFERENTE  DEVE SER INFORMADA;

2- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVERÃO TER AMOSTRA

PARA  APRECIAÇÃO DA ARQUITETA;

3- IMPREVISTOS QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVEM

SER COMBINADOS ANTERIORMENTE COM A ARQUITETA.

Responsavel Tecnico:

REVISÃO
DATA ASSUNTO

Data:  Fevereiro/ 2021 Escala: (SEM ESCALA)

Arquiteta:

Desenho Tecnico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

SEC. DE INFRAESTRUTURA

PRANCHA:

01 / 04

Levamtamento Escola Municipal Francisco Filgueira Sampaio, localizado na

Avenida Coronel Chico Romão, 450 - Centro, Serrita - PE.

Planta Baixa
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NOTAS

1 - CONFERIR TODAS AS COTAS NA OBRA, QUALQUER DIMENSÃO

DIFERENTE  DEVE SER INFORMADA;

2- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVERÃO TER AMOSTRA

PARA  APRECIAÇÃO DA ARQUITETA;

3- IMPREVISTOS QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVEM

SER COMBINADOS ANTERIORMENTE COM A ARQUITETA.

Responsavel Tecnico:

REVISÃO
DATA ASSUNTO

Data:  Fevereiro/ 2021

Arquiteta:

Desenho Tecnico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

SEC. DE INFRAESTRUTURA

PRANCHA:

02 / 04

Levamtamento Escola Municipal Francisco Filgueira Sampaio, localizado na

Avenida Coronel Chico Romão, 450 - Centro, Serrita - PE.

Planta Baixa  2° Pavimento

Escala: (SEM ESCALA)
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PLANTA DE COBERTA ESCOLA FRANSISCO FILGUEIR SAMPAIO

ESCALA 1/100

NOTAS

1 - CONFERIR TODAS AS COTAS NA OBRA, QUALQUER DIMENSÃO

DIFERENTE  DEVE SER INFORMADA;

2- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVERÃO TER AMOSTRA

PARA  APRECIAÇÃO DA ARQUITETA;

3- IMPREVISTOS QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVEM

SER COMBINADOS ANTERIORMENTE COM A ARQUITETA.

Responsavel Tecnico:

REVISÃO
DATA ASSUNTO

Data:  Fevereiro/ 2021

Arquiteta:

Desenho Tecnico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

SEC. DE INFRAESTRUTURA

PRANCHA:

03 / 04

Levamtamento Escola Municipal Francisco Filgueira Sampaio, localizado na

Avenida Coronel Chico Romão, 450 - Centro, Serrita - PE.

Coberta

Escala: (SEM ESCALA)
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FACHADA FRONTAL ESCOLA FRANSISCO FILGUEIR SAMPAIO - PAV. TERRIO

ESCALA 1/100
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NOTAS

1 - CONFERIR TODAS AS COTAS NA OBRA, QUALQUER DIMENSÃO

DIFERENTE  DEVE SER INFORMADA;

2- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVERÃO TER AMOSTRA

PARA  APRECIAÇÃO DA ARQUITETA;

3- IMPREVISTOS QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVEM

SER COMBINADOS ANTERIORMENTE COM A ARQUITETA.

Responsavel Tecnico:

REVISÃO
DATA ASSUNTO

Data:  Fevereiro/ 2021

Arquiteta:

Desenho Tecnico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

SEC. DE INFRAESTRUTURA

PRANCHA:

04 / 04

Levamtamento Escola Municipal Francisco Filgueira Sampaio, localizado na

Avenida Coronel Chico Romão, 450 - Centro, Serrita - PE.

Cortes e Fachada

Escala: (SEM ESCALA)


