

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



CARTA PROPOSTA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CANTINIS – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO

CPF: 047.627.443-52

FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACÕES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.

RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: BANCO BRADESCO

AGENCIA: 0714

CONTA CORRENTE: 29866-2

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1957

CONTA CORRENTE: 1743-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

**JOSE NELSON
ARAUJO**

**JANUARIO:0476
2744352**

Assinado de forma
digital por JOSE NELSON
ARAUJO

JANUARIO:04762744352

Dados: 2024.07.18

15:03:52 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL SERRITA/PE
Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CANTINIS – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o N° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 275.826,20 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta: 90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do presente Concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Barbalha-CE, 18 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO**

**JANUARIO:04762
744352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.18
15:04:02 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 18 de julho de 2024.

JOSE NELSON Assinado de forma
ARAUJO digital por JOSE NELSON
JANUARIO:047 ARAUJO
62744352 JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.18
15:04:11 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / C. G. F: 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			110,85%
			MES
			68,00%
			111,25%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.471,74
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	269,09	1.614,54
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	46,00	60,46	2.781,16
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	M2	294,00	3,66	1.076,04
2	INFRAESTRUTURA						27.742,89
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	34,34	98,69	3.389,01
2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	71,46	30,81	2.201,68
2.3	COM-001-SERRITA	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	6,50	2.292,88	14.903,72
2.4	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	20,57	24,45	502,93
2.5	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	54,68	76,03	4.157,32
2.6	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	37,68	68,69	2.588,23
3	SUPERESTRUTURAS E FECHAMENTOS						38.304,55
3.1	COM-001-SERRITA	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	4,11	2.292,88	9.423,73
3.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	245,31	87,55	21.476,89
3.3	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	10,80	48,03	518,72
3.4	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	13,25	36,10	478,32
3.5	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	13,46	191,10	2.572,20
3.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	83,85	10,34	867,00
3.7	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,70	480,28	336,19
3.8	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	19,55	56,83	1.111,02
3.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	9,19	165,45	1.520,48
4	PISOS/PASSEIOS (INTERNOS E EXTERNOS)						14.937,47
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	70,89	30,81	2.184,12
4.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	71,97	30,20	2.173,49
4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,26	729,39	919,03
4.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	70,89	60,16	4.264,74
4.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	72,09	8,49	612,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			110,85%
			MES
			68,00%
			111,25%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	53,65	53,56	2.873,49
4.7	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,82	53,52	1.756,52
4.8	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	8,22	18,74	154,04
5	COBERTURA						16.883,83
5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	104,32	82,91	8.649,17
5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	104,32	47,58	4.963,54
5.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	16,60	139,80	2.320,68
5.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	9,15	26,13	239,08
5.5	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	5,85	121,60	711,36
6	REVESTIMENTOS						32.809,93
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	535,35	4,56	2.441,19
6.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	60,37	39,79	2.402,12
6.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	60,37	70,31	4.244,61
6.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	474,98	41,34	19.635,67
6.5	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	5,85	6,02	35,21
6.6	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	5,85	54,25	317,36
6.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	70,89	52,67	3.733,77
7	ESQUADRIAS						67.773,64
7.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	783,13	4.698,78
7.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	833,24	1.666,48
7.3	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	11,32	628,67	7.116,54
7.4	COM-002-SERRITA	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	44,87	296,84	13.319,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			110,85%
			68,00%
			111,25%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,60	405,29	243,17
7.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,39	200,29	1.680,43
7.7	COM-003-SERRITA	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 64X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	1.361,08	1.361,08
7.8	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,28	501,91	1.144,35
7.9	COM-004-SERRITA	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	87,45	417,88	36.543,60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.943,06
8.1	COM-005-SERRITA	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	10,00	89,68	896,80
8.2	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	16,26	48,78
8.3	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	12,00	171,21	2.054,52
8.4	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	4,00	40,02	160,08
8.5	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	21,00	142,33	2.988,93
8.6	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	19,02	1.902,00
8.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	3,67	367,00
8.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	150,00	5,54	831,00
8.9	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	UN	4,00	185,62	742,48
8.10	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,00	15,00	90,00
8.11	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	88,81	710,48
8.12	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	97,04	97,04
8.13	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020. PS	SINAPI	UN	1,00	2.053,95	2.053,95
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.855,05
9.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	146,10	1.314,90
9.2	COM-006-SERRITA	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 4,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	2,00	228,77	457,54
9.3	COM-007-SERRITA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	7,00	94,44	661,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			110,85%
			MES
			66,80%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	409,67	819,34
9.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	30,28	60,56
9.6	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	71,82	215,46
9.7	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	18,39	36,78
9.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	220,85	883,40
9.9	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	96,57	193,14
9.10	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	2,34	555,74	1.300,43
9.11	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	167,31	334,62
9.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	11,60	23,20
9.13	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	24,84	49,68
9.14	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	323,30	1.293,20
9.15	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	30,56	244,48
9.16	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	42,61	170,44
9.17	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	7,51	30,04
9.18	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	8,18	32,72
9.19	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	14,00	17,98	251,72
9.20	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	282,96	1.131,84
9.21	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	350,48	350,48
10	PINTURAS E ACABAMENTOS						19.772,33
10.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	503,44	4,24	2.134,58
10.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	428,34	11,35	4.861,65
10.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	503,44	12,91	6.499,41
10.4	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	76,74	5,32	408,25
10.5	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	76,74	21,94	1.683,67
10.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	76,74	15,52	1.191,00
10.7	100744	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	216,46	11,24	2.433,01
10.8	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	33,26	16,86	560,76
11	CONSTRUÇÃO DE RESERVSTÓRIO INFERIOR (CISTERNA)						15.388,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			110,85%
			MES
			68,00%
			111,25%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	36,00	98,69	3.552,84
11.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	14,96	86,64	1.296,13
11.3	COM-001-SERRITA	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	1,61	2.292,88	3.691,53
11.4	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	17,68	76,03	1.344,21
11.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	22,40	4,56	102,14
11.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	22,40	41,34	926,01
11.7	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	14,96	176,04	2.633,55
11.8	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,40	45,74	1.573,45
11.9	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,49	501,91	245,93
11.10	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	22,58	22,58
12	FOSSA E FILTRO						13.943,34
12.1	FOSSA						5.654,08
12.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	13,80	98,69	1.361,92
12.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,75	30,81	115,53
12.1.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,38	400,80	152,30
12.1.4	00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	3,75	10,44	39,15
12.1.5	COM-001-SERRITA	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	0,88	2.292,88	2.017,73
12.1.6	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	10,24	76,03	778,54
12.1.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	11,52	4,56	52,53
12.1.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,52	41,34	476,23
12.1.9	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	3,75	176,04	660,15
12.2	FILTRO						8.289,26
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	15,63	98,69	1.542,52
12.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	4,00	30,81	123,24
12.2.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,40	400,80	160,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.4	00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	4,00	10,44	41,76
12.2.5	COM-001-SERRITA	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	1,08	2.292,88	2.476,31
12.2.6	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	13,44	76,03	1.021,84
12.2.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	14,08	4,56	64,20
12.2.8	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	14,08	41,34	582,06
12.2.9	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	4,00	176,04	704,16
12.2.10	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	SINAPI	M3	7,20	133,80	963,36
12.2.11	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,00	38,94	311,52
12.2.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	26,98	107,92
12.2.13	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	3,00	63,35	190,05
						VALOR BDI TOTAL:	43.191,70
						VALOR ORÇAMENTO:	232.634,50
						VALOR TOTAL:	275.826,20

DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

JOSE NELSON ARAUJO
Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:0452
762744352
Dados: 2024.07.18 15:13:55 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
22
Dados: 2024.07.18 15:29:33 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.471,74	1,98	
2	INFRAESTRUTURA	27.742,89	10,06	
3	SUPERESTRUTURAS E FECHAMENTOS	38.304,55	13,89	
4	PISOS/PASSEIOS (INTERNOS E EXTERNOS)	14.937,47	5,42	
5	COBERTURA	16.883,83	6,12	
6	REVESTIMENTOS	32.809,93	11,90	
7	ESQUADRIAS	67.773,64	24,57	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.943,06	4,69	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.855,05	3,57	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	19.772,33	7,17	
11	CONSTRUÇÃO DE RESERVSTÓRIO INFERIOR (CISTERNA)	15.388,37	5,58	
12	FOSSA E FILTRO	13.943,34	5,06	
		VALOR BDI TOTAL:	43.191,70	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	232.634,50	
		VALOR TOTAL:	275.826,20	

DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma
digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744
352
Dados: 2024.07.18
15:14:11 -03'00'

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:06248204
322

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.07.18
15:29:44 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	172,50	172,50
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	22,09	0,24
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	11,84	0,15
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	3,53	11,32
TOTAL Material:					184,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	25,81	9,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	21,04	23,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					33,15	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	19,15	9,57
TOTAL Serviço:					9,57	

VALOR:	226,93
VALOR COM BDI:	269,09

99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	33,14	0,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	34,50	0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,68	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	20,57	8,48
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	11,61	1,28
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,72	4,25
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	7,88	4,33
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	23,14	0,59
TOTAL Material:					18,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	21,85	7,78
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	25,81	18,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,16	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	356,95	1,64
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	2,39	3,58
TOTAL Serviço:					5,22	
VALOR:					50,99	
VALOR COM BDI:					60,46	

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	22,02	1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	21,04	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,09	
VALOR:					3,09	
VALOR COM BDI:					3,66	

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	21,04	83,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					83,23	
VALOR:					83,23	
VALOR COM BDI:					98,69	

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	26,19	7,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	21,04	1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,66	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	306,74	17,33
TOTAL Serviço:					17,33	
VALOR:					25,99	
VALOR COM BDI:					30,81	

COM-001-SERRITA CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USOS) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-33922026	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	Composições	UN	1,00000000	646,06	646,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

INS-90983874	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	Composições	M2	10,00000000	63,59	635,90
TOTAL Material:						1.281,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,00000000	366,53	366,53
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	285,13	285,13
TOTAL Serviço:					651,66	
VALOR:					1.933,62	
VALOR COM BDI:					2.292,88	

104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	71,17	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	261,41	1,41
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09420000	6,83	0,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	21,04	18,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,53	
VALOR:					20,62	
VALOR COM BDI:					24,45	

103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037594	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	1,38	18,76
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	26,73	0,26
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	4,32	1,81
TOTAL Material:					20,83	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	26,19	25,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	21,04	10,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					36,33	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	505,05	6,96
TOTAL Serviço:					6,96	
VALOR:					64,12	
VALOR COM BDI:					76,03	

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	71,17	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	261,41	1,41
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	38,98	7,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:					9,09	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	23,25	32,29
TOTAL Material:					32,29	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	21,04	16,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,55	
VALOR:					57,93	
VALOR COM BDI:					68,69	

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,33	9,34
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	26,73	0,13
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,66	0,69
TOTAL Material:					10,16	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	26,19	42,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	21,04	16,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					59,09	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	505,05	4,59
					TOTAL Serviço:	4,59
					VALOR:	73,84
					VALOR COM BDI:	87,55

93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	5,17	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,12	0,72
					TOTAL Material:	0,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	26,19	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	21,04	2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	479,64	0,91
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	351,15	6,32
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	8,29	4,06
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	142,01	24,14
					TOTAL Serviço:	35,43
					VALOR:	40,51
					VALOR COM BDI:	48,03

93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	5,17	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,12	0,72
					TOTAL Material:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	26,19	2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	21,04	2,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			110,85%	68,00%
			111,25%	66,80%
			0,00%	0,00%

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	479,64	0,91
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	351,15	4,21
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,30800000	8,33	2,56
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,12200000	142,01	17,32
TOTAL Serviço:						25,00
VALOR:						30,45
VALOR COM BDI:						36,10

101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	20,64	81,52
TOTAL Material:						81,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	26,19	53,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	21,04	21,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						75,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	420,62	4,20
TOTAL Serviço:						4,20
VALOR:						161,16
VALOR COM BDI:						191,10

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,97	0,42
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,12	0,04
TOTAL Material:						0,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	21,98	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	25,99	0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,50	7,50
TOTAL Serviço:						7,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	8,72
VALOR COM BDI:	10,34

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,50	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,31	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	330,48	364,51
TOTAL Material:						364,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	25,81	3,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	26,19	19,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	21,04	17,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,31

VALOR:	405,03
VALOR COM BDI:	480,28

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	21,30	8,45
TOTAL Equipamento:						8,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	5,17	0,05
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	86,97	8,26
TOTAL Material:						8,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	21,85	2,53
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63500000	25,81	16,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	35,98	12,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FUNTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	12,26
VALOR:	47,93
VALOR COM BDI:	56,83

101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	46,05	46,05
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	14,33	0,57
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	14,86	27,78
TOTAL Material:					74,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	25,81	12,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	21,04	7,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,37	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	13,23	13,11
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	424,01	18,65
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	13,41	13,00
TOTAL Serviço:					44,76	
VALOR:					139,53	
VALOR COM BDI:					165,45	

87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	11,09	2,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,48	0,24
TOTAL Material:					2,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	26,19	5,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	21,04	2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,85	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	485,93	15,06
TOTAL Serviço:					15,06	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 110,85% MES 68,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25% 66,80%
			Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%	

VALOR:	25,47
VALOR COM BDI:	30,20

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	5,17	0,11
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	11,61	3,47
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	3,53	11,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	2,44	6,10
TOTAL Material:					20,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	25,81	41,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	26,19	37,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	21,04	63,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					143,02	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	366,53	451,38
TOTAL Serviço:					451,38	

VALOR:	615,11
VALOR COM BDI:	729,39

87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	0,65	5,93
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07100000	25,39	27,19
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	3,84	0,72
TOTAL Material:					33,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51430000	26,06	13,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	21,04	3,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,90	

VALOR:	50,74
VALOR COM BDI:	60,16

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	0,65	0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			110,85%	68,00%
			111,25%	66,80%
			0,00%	0,00%

00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	25,39	3,80
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09000000	3,84	0,34
					TOTAL Material:	4,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07640000	26,06	1,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02960000	21,04	0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,61
					VALOR:	7,16
					VALOR COM BDI:	8,49

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	89,70	0,62
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	24,83	24,95
					TOTAL Material:	25,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	26,19	10,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	21,04	8,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	508,10	1,01
					TOTAL Serviço:	1,01
					VALOR:	45,17
					VALOR COM BDI:	53,56

92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,94	0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	7,39	0,02
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,69	0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	6,83	0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		DATA : 18/07/2024		BDI : 18,58%				
	DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		FONTES		VERSÃO				
	LOCAL:		SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE		HORA		MES				
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO				
				SINAPI		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		110,85%		68,00%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		111,25%		66,80%	
								0,00%		0,00%	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	89,70	5,09
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	29,62	29,74
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	68,09	0,66
TOTAL Material:						35,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	25,99	5,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	21,04	4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,46
VALOR:						45,14
VALOR COM BDI:						53,52

103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	11,66	11,66
TOTAL Material:					11,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	22,02	0,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	21,04	3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,15
VALOR:						15,81
VALOR COM BDI:						18,74

92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	29,45	1,68
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	30,58	1,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,93	

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	10,52	24,57
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	12,86	0,90
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	11,60	0,58
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	11,70	0,35
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	2,00	5,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		DATA : 18/07/2024		BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		FONTE		VERSÃO		
	LOCAL:		SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE		HORA		MES		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
				SINAPI		2023/11 SEM DESONERAÇÃO			
				Composições Próprias		PRÓPRIA			
						110,85%		68,00%	
						111,25%		66,80%	
						0,00%		0,00%	

00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	22,25	16,35
TOTAL Material:						47,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	21,85	8,78
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,81	10,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,10
VALOR:						69,92
VALOR COM BDI:						82,91

94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	29,45	1,51
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	30,58	1,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	934,95	25,71
TOTAL Material:						25,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	21,04	8,39
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	25,56	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,78
VALOR:						40,13
VALOR COM BDI:						47,58

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	29,45	0,53
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	30,58	0,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	66,26	69,57
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	11,41	0,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	41,61	0,20
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	25,84	4,16
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	87,13	15,68
					TOTAL Material:	89,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	21,04	13,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	25,56	13,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,08
					VALOR:	117,90
					VALOR COM BDI:	139,80

94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	29,45	0,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	30,58	0,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	2,42	7,26
					TOTAL Material:	7,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	21,04	4,39
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	25,56	4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	492,35	5,76
					TOTAL Serviço:	5,76
					VALOR:	22,04
					VALOR COM BDI:	26,13

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	4,67	1,21
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	55,22	62,50
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	16,73	9,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	73,53
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	21,94	4,61
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	26,19	24,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,02
VALOR:						102,55
VALOR COM BDI:						121,60

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	26,19	1,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	21,04	0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	418,60	1,54
TOTAL Serviço:						1,54
VALOR:						3,85
VALOR COM BDI:						4,56

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	26,19	11,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	21,04	3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	505,05	18,98
TOTAL Serviço:						18,98
VALOR:						33,56
VALOR COM BDI:						39,79

87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,65	4,45
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	3,84	0,85
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	27,08	29,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			110,85%
			MES
			68,00%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	34,54
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	26,06	18,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	21,04	6,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,76
VALOR:						59,30
VALOR COM BDI:						70,31

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	26,19	12,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	21,04	3,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,89
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	505,05	18,98
TOTAL Serviço:						18,98
VALOR:						34,87
VALOR COM BDI:						41,34

87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	26,19	1,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	21,04	0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,31
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	2.515,48	3,77
TOTAL Serviço:						3,77
VALOR:						5,08
VALOR COM BDI:						6,02

90406 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	26,19	20,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	21,04	6,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		DATA : 18/07/2024		BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.		FONTES		VERSÃO	
	LOCAL:		SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE		HORA		MES	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
				SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
				Composições Próprias		0,00%	0,00%	

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	505,05	18,98
TOTAL Serviço:						18,98
VALOR:						45,75
VALOR COM BDI:						54,25

96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	24,21	0,52
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	0,50	0,90
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	29,44	0,86
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	7,05	7,34
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	8,28	0,06
TOTAL Material:					9,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91230000	25,99	23,71
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52440000	21,04	11,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,74	
VALOR:					44,42	
VALOR COM BDI:					52,67	

91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	5,95	59,50
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	268,20	268,20
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	86,45	86,45
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OÇA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	246,28	246,28
TOTAL Serviço:					660,43	
VALOR:					660,43	
VALOR COM BDI:					783,13	

91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			110,85%	68,00%
			111,25%	66,80%
			0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	5,95	60,69
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	268,20	268,20
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	86,45	86,45
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	287,35	287,35
TOTAL Serviço:						702,69
VALOR:						702,69
VALOR COM BDI:						833,24

99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
00000565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	M	9,17000000	10,79	98,94
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	7,54400000	6,86	51,75
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,11500000	17,19	1,97
TOTAL Material:						152,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,96500000	21,98	153,09
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,47900000	25,99	220,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						373,45
Serviço		Fonte	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00800000	508,10	4,06
TOTAL Serviço:						4,06
VALOR:						530,17
VALOR COM BDI:						628,67

COM-002-SERRITA CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,80000000	17,90	14,32
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,63000000	30,45	171,43
TOTAL Material:						185,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Qtd	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	26,19	10,47
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	25,99	15,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,04	21,04
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	26,83	16,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	63,19
------------------------------------------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	464,54	1,39
TOTAL Serviço:					1,39	
VALOR:					250,33	
VALOR COM BDI:					296,84	

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	121,44	252,99
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,20	4,88
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	17,07	21,28
TOTAL Material:					279,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	26,19	44,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	21,04	17,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					62,64	
VALOR:					341,79	
VALOR COM BDI:					405,29	

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	164,91	137,41
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,20	1,84
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	17,07	10,63
TOTAL Material:					149,88	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	26,19	13,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	21,04	5,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,03	
VALOR:					168,91	
VALOR COM BDI:					200,29	

COM-003-SERRITA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 64X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021 (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	117,44	234,88
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	2,68800000	276,00	741,88
					TOTAL Material:	976,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98800000	21,04	83,90
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,10000000	21,26	87,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	171,06
					VALOR:	1.147,82
					VALOR COM BDI:	1.361,08

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	400,21	400,21
					TOTAL Material:	400,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	26,19	11,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	21,04	4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	524,57	6,29
					TOTAL Serviço:	6,29
					VALOR:	423,27
					VALOR COM BDI:	501,91

COM-004-SERRITA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	42,00000000	6,24	262,08
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,00000000	7,92	15,84
					TOTAL Material:	277,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	25,99	38,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	21,04	33,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	72,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	464,54	1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 110,85% MES 68,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25% 66,80%
			Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%	

TOTAL Serviço:	1,85
VALOR:	352,41
VALOR COM BDI:	417,88

COM-005-SERRITA LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	13,06	26,12
00012239	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	32,63	32,63
TOTAL Material:						58,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19630000	22,39	4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	26,52	12,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,88
VALOR:						75,63
VALOR COM BDI:						89,68

101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	9,28	9,28
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL Material:						10,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	22,39	1,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	26,52	1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,23
VALOR:						13,72
VALOR COM BDI:						16,26

104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	2,20	23,56
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	3,10	4,58
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,92	14,92
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	16,94	16,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	13,64	16,95
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	6,74	14,94
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	9,56	11,88
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	25,97	25,97
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,10	5,10
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	7,69	9,55
TOTAL Serviço:						144,39

VALOR:	144,39
VALOR COM BDI:	171,21

103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	15,66	15,66
TOTAL Material:						15,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	22,39	8,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	26,52	9,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,09

VALOR:	33,75
VALOR COM BDI:	40,02

104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,10	32,64
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	16,94	16,94
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	13,64	12,07
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	6,74	10,87
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	9,56	8,46
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,10	5,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	7,69	6,80
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,15	27,15
					TOTAL Serviço:	120,03
					VALOR:	120,03
					VALOR COM BDI:	142,33

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,93	2,12
					TOTAL Material:	2,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	22,39	2,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	26,52	2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	9,48	9,48
					TOTAL Serviço:	9,48
					VALOR:	16,04
					VALOR COM BDI:	19,02

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,33	1,65
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	6,25	0,05
					TOTAL Material:	1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	22,39	0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	26,52	0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,40
					VALOR:	3,10
					VALOR COM BDI:	3,67

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,20	2,73
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	6,25	0,05
TOTAL Material:						2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	22,39	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,52	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,90
VALOR:						4,68
VALOR COM BDI:						5,54

104476 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,63570000	3,10	32,97
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	16,94	16,94
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,93570000	13,64	26,40
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,38000000	6,74	9,30
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,93570000	9,56	18,50
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,10	5,10
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,93570000	7,69	14,88
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	32,45	32,45
TOTAL Serviço:						156,54
VALOR:						156,54
VALOR COM BDI:						185,62

91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	5,77	5,86
TOTAL Material:						5,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	22,39	3,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	26,52	3,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,79
VALOR:	12,65
VALOR COM BDI:	15,00

97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	5,92	5,92
00038769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	52,03	52,03
TOTAL Material:					57,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	22,39	4,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47320000	26,52	12,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,95	

VALOR:	74,90
VALOR COM BDI:	88,81

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	63,35	63,35
TOTAL Material:					63,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	22,39	7,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	26,52	8,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,93	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	582,42	2,56
TOTAL Serviço:					2,56	

VALOR:	81,84
VALOR COM BDI:	97,04

101508 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	12,12	12,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,07	2,14
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,22	0,88
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	26,15	26,15
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	202,44	202,44
00011864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	30,11	30,11
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	36,77	2,20
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	4,08	4,08
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	10,92	32,76
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,32	0,64
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	2,06	0,34
TOTAL Material:						313,86

Código	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38970000	22,39	8,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50780000	26,52	93,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						101,74

Código	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Serviço						
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	349,75	349,75
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	22,20000000	23,93	531,24
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	34,54	67,35
91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	24,41	24,41
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	22,35	22,35
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	83,66	83,66
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	18,51	111,98
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	111,38	111,38
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,41	14,41
TOTAL Serviço:						1.316,53

VALOR:	1.732,13
VALOR COM BDI:	2.053,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	13,64	29,18
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	13,12	13,12
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	8,33	9,82
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	7,38	15,79
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	11,39	10,13
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	21,11	45,17
TOTAL Serviço:					123,21	
VALOR:					123,21	
VALOR COM BDI:					146,10	

COM-006-SERRITA PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 4,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,76	5,52
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,34	6,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,20000000	16,42	3,28
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	11,38	45,52
TOTAL Material:					60,66	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80000000	25,45	71,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90000000	21,04	61,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					132,27	
VALOR:					192,93	
VALOR COM BDI:					228,77	

COM-007-SERRITA PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D=50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,15000000	39,81	5,97
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	13,80	0,69
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	2,89	8,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FORTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	0,51	0,10
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15000000	16,42	2,46
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02300000	45,11	1,03
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,74	5,74
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	5,00000000	8,21	41,05
TOTAL Material:						65,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	25,45	7,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	21,04	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,94

VALOR:	79,65
VALOR COM BDI:	94,44

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,29	10,29
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	335,19	335,19
TOTAL Serviço:					345,48	

VALOR:	345,48
VALOR COM BDI:	409,67

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,63	20,63
TOTAL Material:					20,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	25,45	3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	21,04	1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,91

VALOR:	25,54
VALOR COM BDI:	30,28

89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	7,63	0,06
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	51,95	51,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FORNTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	52,01
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	21,40	3,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	25,45	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,56
VALOR:						60,57
VALOR COM BDI:						71,82

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	39,81	0,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,51	0,05
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,21	7,21
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	45,11	0,33
TOTAL Material:					7,78	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	21,40	3,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	25,45	4,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,73
VALOR:						15,51
VALOR COM BDI:						18,39

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,18	9,18
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	111,18	111,18
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,79	9,79
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	47,96	47,96
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,14	8,14
TOTAL Serviço:					186,25	
VALOR:					186,25	
VALOR COM BDI:					220,85	

86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,07	0,04
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	77,67	77,67
TOTAL Material:					77,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	25,45	2,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	21,04	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,73	
VALOR:					81,44	
VALOR COM BDI:					96,57	

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	468,67	468,67
TOTAL Material:					468,67	
VALOR:					468,67	
VALOR COM BDI:					555,74	

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	114,61	114,61
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	36,63	10,89
TOTAL Material:					125,50	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	26,06	12,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	21,04	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,60	
VALOR:					141,10	
VALOR COM BDI:					167,31	

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,07	0,06
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	7,03	7,03
TOTAL Material:					7,09	
Mão de Obra com Encargos Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			110,85%	68,00%
			111,25%	66,80%
			0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	25,45	2,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	21,04	0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,70
					VALOR:	9,79
					VALOR COM BDI:	11,60

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	2,07
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	16,92
TOTAL Material:					17,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	25,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	21,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,94
VALOR:					20,95
VALOR COM BDI:					24,84

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	134,48
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	17,96
TOTAL Material:					242,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	25,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	21,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,41
VALOR:					272,65
VALOR COM BDI:					323,30

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	1,51
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	21,43
TOTAL Material:					22,24
Mão de Obra com Encargos Complementares					
FONTE					
UNID					
COEFICIENTE					
PREÇO UNITÁRIO					
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
			<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	21,40	1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	25,45	1,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,54
VALOR:						25,78
VALOR COM BDI:						30,56

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,23	6,46
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,82	14,82
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	16,42	1,88
TOTAL Material:						23,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	21,40	5,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	25,45	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,78
VALOR:						35,94
VALOR COM BDI:						42,61

89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	39,81	0,28
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,53	0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	1,51	0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,11	0,36
TOTAL Material:						1,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	21,40	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	25,45	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,17
VALOR:						6,34
VALOR COM BDI:						7,51

89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	39,81	0,28
00003500	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,09	1,09
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	1,51	0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,11	0,36
TOTAL Material:						1,73

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	21,40	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	25,45	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,17

VALOR:	6,90
VALOR COM BDI:	8,18

89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	1,51	0,02
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	3,04	3,20
TOTAL Material:						3,22

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	21,40	5,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	25,45	6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,95

VALOR:	15,17
VALOR COM BDI:	17,98

97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	5,17	0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	6,97	0,61
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	11,84	0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	2,44	0,25
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	14,86	4,92
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	61,43070000	0,28	17,20
TOTAL Material:						23,11

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36680000	26,19	61,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85960000	21,04	39,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 110,85% 68,00%
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO 111,25% 66,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	101,10
------------------------------------------------	--------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05150000	545,45	28,09
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00690000	394,57	2,72
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04190000	351,15	14,71
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	2.614,72	65,89
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,49000000	6,15	3,01
TOTAL Serviço:						114,42

VALOR:	238,63
VALOR COM BDI:	282,96

98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	5,17	0,01
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	6,97	0,41
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	11,84	0,07
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	2,44	0,17
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	14,86	3,28
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	102,59700000	0,28	28,72
TOTAL Material:						32,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,81270000	26,19	99,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,99570000	21,04	63,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						162,87

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08480000	545,45	46,25
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	394,57	4,53
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	351,15	7,83
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01320000	2.976,03	39,28
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	6,15	2,15
TOTAL Serviço:						100,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	295,57
VALOR COM BDI:	350,48

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	7,82	1,30
TOTAL Material:					1,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	27,41	1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	21,04	0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,28	

VALOR:	3,58
VALOR COM BDI:	4,24

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,51	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,51	1,10
TOTAL Material:					1,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	27,41	6,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	21,04	1,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,46	

VALOR:	9,58
VALOR COM BDI:	11,35

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	23,14	5,28
TOTAL Material:					5,28	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	27,41	4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	21,04	1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,61	

VALOR:	10,89
VALOR COM BDI:	12,91

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	7,82	1,30
TOTAL Material:						1,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	27,41	2,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	21,04	0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,19
VALOR:						4,49
VALOR COM BDI:						5,32

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,51	0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	1,51	1,10
TOTAL Material:						1,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	27,41	13,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	21,04	3,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,39
VALOR:						18,51
VALOR COM BDI:						21,94

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	23,14	5,28
TOTAL Material:						5,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,41	6,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	21,04	1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,81
VALOR:						13,09
VALOR COM BDI:						15,52

100744 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01240000	21,24	0,26
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12420000	26,85	3,33
TOTAL Material:						3,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	27,41	5,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,89
VALOR:	9,48
VALOR COM BDI:	11,24

102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01300000	21,24	0,27
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,13000000	27,22	3,53
TOTAL Material:					3,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	27,41	10,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,42	
VALOR:					14,22	
VALOR COM BDI:					16,86	

94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	5,17	0,00
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	11,61	0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	3,53	0,88
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,44	0,48
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	18,85	20,38
TOTAL Material:					22,01	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	25,81	3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	26,19	4,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31830000	21,04	6,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,96	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	366,53	36,10
TOTAL Serviço:					36,10	
VALOR:					73,07	
VALOR COM BDI:					86,64	

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTES	VERSÃO		
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	47,83	47,83
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	14,33	0,57
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	14,86	27,78
TOTAL Material:						76,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	25,81	12,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	21,04	7,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,37

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	13,23	16,02
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	424,01	22,89
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	13,41	13,00
TOTAL Serviço:						51,91

VALOR:	148,46
VALOR COM BDI:	176,04

98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	SINAPI	KG	1,20000000	17,36	20,83
TOTAL Material:						20,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12860000	21,94	2,82
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57030000	26,19	14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,75

VALOR:	38,58
VALOR COM BDI:	45,74

94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00420000	7,63	0,03
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL Material:						13,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	21,40	2,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FUNTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%
		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	25,45	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,81
VALOR:						19,05
VALOR COM BDI:						22,58

94963 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71310000	0,42	0,29
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75630000	2,02	1,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,81

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	89,70	72,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	0,48	131,07
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	72,09	41,75
TOTAL Material:						244,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	28,74	42,23
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	21,04	48,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						91,20
VALOR:						338,00
VALOR COM BDI:						400,80

00021141 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,00000000	8,81	8,81
TOTAL Material:						8,81
VALOR:						8,81
VALOR COM BDI:						10,44

102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 (M3)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	72,47	79,71
TOTAL Material:						79,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024		BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
			<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37110000	26,19	9,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11340000	21,04	23,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,13
VALOR:						112,84
VALOR COM BDI:						133,80

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	12,00
TOTAL Material:					12,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	21,40	9,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	25,45	11,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,81
VALOR:						32,84
VALOR COM BDI:						38,94

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	5,52
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	1,88
TOTAL Material:					13,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	21,40	4,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	25,45	4,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,02
VALOR:						22,76
VALOR COM BDI:						26,98

90701 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	1,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	16,42	0,23
00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	44,98	47,22
					TOTAL Material:	49,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	23,25	2,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	21,04	2,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,38

VALOR:	53,43
VALOR COM BDI:	63,35

JOSE NELSON ARAUJO
Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04
762744352
Dados: 2024.07.18 15:30:15 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:0624820
4322
Dados: 2024.07.18 15:30:06 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE

DATA : 18/07/2024		BDI : 18,58%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.471,74	100,00 %				100,00 %
			5.471,74				5.471,74
2	INFRAESTRUTURA	27.742,89	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			13.871,44	13.871,45			27.742,89
3	SUPERESTRUTURAS E FECHAMENTOS	38.304,55	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			19.152,27	19.152,28			38.304,55
4	PISOS/PASSEIOS (INTERNOS E EXTERNOS)	14.937,47	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			7.468,73	7.468,74			14.937,47
5	COBERTURA	16.883,83		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				8.441,91	8.441,92		16.883,83
6	REVESTIMENTOS	32.809,93		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				16.404,96	16.404,97		32.809,93
7	ESQUADRIAS	67.773,64				100,00 %	100,00 %
						67.773,64	67.773,64
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.943,06			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					6.471,53	6.471,53	12.943,06
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.855,05				100,00 %	100,00 %
						9.855,05	9.855,05
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	19.772,33			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					9.886,16	9.886,17	19.772,33
11	CONSTRUÇÃO DE RESERVSTÓRIO INFERIOR (CISTERNA)	15.388,37	100,00 %				100,00 %
			15.388,37				15.388,37
12	FOSSA E FILTRO	13.943,34			100,00 %		100,00 %
					13.943,34		13.943,34
			61.352,55	65.339,34	55.147,92	93.986,39	275.826,20
			61.352,55	126.691,89	181.839,81	275.826,20	

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:0476274
4352
Dados: 2024.07.18
15:14:59 -03'00'

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:062482
04322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.07.18
15:14:50 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 18,58%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.18 15:17:56 -03'00'

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:062482043
22

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.07.18 15:30:31 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	110,85%	68,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	111,25%	66,80%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	33,50	33,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 110,85 68,00

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
62744352
 Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04762744352
 Dados: 2024.07.18 15:18:05 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
322
 Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 Dados: 2024.07.18 15:30:45 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	DATA : 18/07/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SÍTIO INGÁ DOS CATINIS, NO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARAIAL - ZONA RURAL - SERRITA/PE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			110,85%
			68,00%
			111,25%
			66,80%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	33,50	33,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06	0,00
B2	FERIADOS	4,33	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,23	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,46	7,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	47,94	17,61

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,80	3,63
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,49	2,64
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,95	2,23
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40	0,31
	TOTAL	11,75	8,90

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,64	6,48
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42	0,32
	TOTAL	18,06	6,80

A + B + C + D = 111,25 66,80

JOSE NELSON ARAUJO
Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:0452
762744352
Dados: 2024.07.18 15:18:14 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
04322
Dados: 2024.07.18 15:30:55 -03'00'



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2000108666

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

BARBALHA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

15 Junho 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600209325 em 15/06/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 200881965 - 15/06/2020. Autenticação: 632647CF7457122B2F80DC1E47C062891D89D3D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/088.196-5 e o código de segurança H70H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/088.196-5	CEP2000108666	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE N3 CONSTRUTORA EIRELI

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 047.627.443-52, documento de identidade 20072921280, SSP, CE, com domicilio / residência a RUA FRANCISCO MAGALHAES, número 25, CASA B, bairro / distrito ALTA DA ALEGRIA, município BARBALHA - CEARA, CEP 63.180-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de N3 CONSTRUTORA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE ALVENARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, número 241, bairro / distrito ALTO DA ALEGRIA, município BARBALHA - CE, CEP 63.180-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 105.000,00 (CENTO e CINCO MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE N3 CONSTRUTORA EIRELI

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BARBALHA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

BARBALHA, 10 de Junho de 2020.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

CEP2000108666



CE94211890

2/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600209325 em 15/06/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 200881965 - 15/06/2020. Autenticação: 632647CF7457122B2F80DC1E47C062891D89D3D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/088.196-5 e o código de segurança H70H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/088.196-5	CEP2000108666	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/088.196-5, em 15/06/2020 da empresa: N3 CONSTRUTORA EIRELI, nire: 2360020932-5, foi deferido digitalmente sob o número 23600209325, em 15/06/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Fortaleza. Segunda-feira, 15 de Junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 15/06/2020, às 11:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 20/088.196-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Segunda-feira, 15 de Junho de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600209325 em 15/06/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 200881965 - 15/06/2020. Autenticação: 632647CF7457122B2F80DC1E47C062891D89D3D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/088.196-5 e o código de segurança H70H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600209325

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2000150377

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BARBALHA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 Julho 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5442198 em 24/07/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 201041782 - 22/07/2020. Autenticação: EE4F3CCA01E4CCB33C1E6820772739429F2143. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/104.178-2 e o código de segurança 7w8u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/104.178-2	CEP2000150377	22/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Junta Comercial do Estado do Ceará



**1º ADITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/02/1992, empresário, portador da cédula de RG nº 20072921280, SSP/CE, e inscrito no CPF sob nº 047.627.443-52, residente e domiciliado na cidade de Barbalha – CE, na Rua FRANCISCO MAGALHAES, número 25, casa B, Bairro ALTO DA ALEGRIA, CEP 63.180-000, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada N3 CONSTRUTORA EIRELI, registrada sob o NIRE 23600209325, CNPJ/ME 37.408.191/0001-35, estabelecida na cidade de Barbalha-CE na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241, bairro Alto da Alegria, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado as atividades econômicas para CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE ALVENARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5442198 em 24/07/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 201041782 - 22/07/2020. Autenticação: EE4F3CCA01E4CCB33C1E6820772739429F2143. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/104.178-2 e o código de segurança 7w8u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

**1º ADITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
N3 CONSTRUTORA EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não alteradas por este instrumento permanecem em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Barbalha - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim entender, assina este instrumento, em via única.

BARBALHA - CE, 22 de Julho de 2020

JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO
Titular Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5442198 em 24/07/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 201041782 - 22/07/2020. Autenticação: EE4F3CCA01E4CCB33C1E6820772739429F2143. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/104.178-2 e o código de segurança 7w8u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/104.178-2	CEP2000150377	22/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, de NIRE 2360020932-5 e protocolado sob o número 20/104.178-2 em 22/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5442198, em 24/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Fortaleza. Sexta-feira, 24 de Julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 24/07/2020, às 08:56 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 20/104.178-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Sexta-feira, 24 de Julho de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5442198 em 24/07/2020 da Empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI, Nire 23600209325 e protocolo 201041782 - 22/07/2020. Autenticação: EE4F3CCA01E4CCB33C1E6820772739429F2143. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/104.178-2 e o código de segurança 7w8u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2100208073

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERAÇÃO
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMAÇÃO
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BARBALHA

Local

29 Setembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202184144 em 30/09/2021 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 211342670 - 13/09/2021. Autenticação: 228AC22345A58A4ECF2D8CAEC358B231D9AD864F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/134.267-0 e o código de segurança jmqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/134.267-0	CEP2100208073	06/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	29/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202184144 em 30/09/2021 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 211342670 - 13/09/2021. Autenticação: 228AC22345A58A4ECF2D8CAEC358B231D9AD864F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/134.267-0 e o código de segurança jqmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF: 047.627.443-52 e RG: 20072921280 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Francisco Magalhaes, 25, Casa B, Bairro Alto da Alegria, CEP 63180-000, Barbalha – CE, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **N3 CONSTRUTORA EIRELI**, registrada sob o NIRE 23600209325, CNPJ/ME 37.408.191/0001-35, estabelecida na cidade de Barbalha-CE a Rua Antonio de Sa Barreto Gondim, nº 241, bairro Alto da Alegria, CEP 63.180-000, resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:

1ª) A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do **art. 1.052 do Código Civil** e em obediência ao contido na Instrução Normativa **DREI nº 63, de 11 de junho de 2019**, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **N3 CONSTRUTORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª) O acervo desta EIRELI, ora transformada, passa a ser no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), passando a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, ora constituída.

Para tanto, firma em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obriga na condição de sócio,

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

N3 CONSTRUTORA LTDA

Cláusula 1ª. A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial **N3 CONSTRUTORA LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

Cláusula 2ª. O endereço da sede será na Rua Antonio de Sa Barreto Gondim, nº 241, bairro Alto da Alegria, CEP 63.180-000, Barbalha – CE, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.



Cláusula 3ª. O objeto social será como principal CONSTRUCAO DE EDIFICIOS e como objetos secundários Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização ruas praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Instalações hidráulicas sanitárias e de gás; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção; Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes; Imunização e controle de pragas urbanas; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas.

Cláusula 4ª. A empresa teve início das atividades em 10/06/2020 com prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª. O capital da **sociedade limitada unipessoal** será de **R\$ 290.000,00** (Duzentos e Noventa Mil Reais), dividido em 290.000 (duzentas e noventa mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:
Parágrafo Primeiro – A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do **capital social** integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do **capital social** da **sociedade limitada unipessoal**.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Cláusula 6ª. Fica investido na função de administrador da **sociedade limitada unipessoal** o sócio único **JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao **objeto social** como fiança, aval, endosso.

Cláusula 7ª. – O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de



consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 9ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

Cláusula 10ª. Fica eleito o foro de Barbalha - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor, que será assinado pelo sócio.

BARBALHA – CE, 24 de Setembro de 2020.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202184144 em 30/09/2021 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 211342670 - 13/09/2021. Autenticação: 228AC22345A58A4ECF2D8CAEC358B231D9AD864F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/134.267-0 e o código de segurança jmqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/134.267-0	CEP2100208073	06/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	29/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202184144 em 30/09/2021 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 211342670 - 13/09/2021. Autenticação: 228AC22345A58A4ECF2D8CAEC358B231D9AD864F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/134.267-0 e o código de segurança jqmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 37.408.191/0001-35 e protocolado sob o número 21/134.267-0 em 13/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202184144, em 30/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	29/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	29/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/09/2021



Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2021, às 16:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/134.267-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, quinta-feira, 30 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202184144 em 30/09/2021 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 211342670 - 13/09/2021. Autenticação: 228AC22345A58A4ECF2D8CAEC358B231D9AD864F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/134.267-0 e o código de segurança jqmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202184144

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2200535050

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR

BARBALHA

Local

4 Outubro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5886076 em 05/10/2022 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 221438459 - 04/10/2022. Autenticação: C7F89DFA27EB93FE8B92157CC911447C6316AE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/143.845-9 e o código de segurança braj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/143.845-9	CEP2200535050	04/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	04/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5886076 em 05/10/2022 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 221438459 - 04/10/2022. Autenticação: C7F89DFA27EB93FE8B92157CC911447C6316AE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/143.845-9 e o código de segurança braj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

**3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
N3 CONSTRUTORA LTDA**

Pelo presente instrumento particular **JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF: 047.627.443-52 e RG: 20072921280 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Francisco Magalhaes, 25, Casa B, Bairro Alto da Alegria, CEP 63180-000, Barbalha – CE, único sócio componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação **N3 CONSTRUTORA LTDA**, registrada sob o NIRE 23202184144, CNPJ/ME 37.408.191/0001-35, estabelecida na cidade de Barbalha - CE a Rua Antonio de Sa Barreto Gondim, nº 241, bairro Alto da Alegria, CEP 63.180-000, resolve pelo presente instrumento particular do aditivo alterar seu Contrato Social como a seguir se verifica:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço da Rua Antonio de Sa Barreto Gondim, nº 241, bairro Alto da Alegria, CEP 63.180-000, no município de Barbalha – CE, para Rua Francisco Magalhaes, 25, bairro Alto da Alegria, CEP 63.180-000, no município de Barbalha – CE.

CLAÚSULA SEGUNDA – Altera-se o valor do capital social, elevando-o de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), para R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), dividido em 590.000 (Quinhentas e Noventa Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional neste ato e fica dividido da seguinte forma:

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	590.000 quotas de R\$ 1,00 cada	R\$ 590.000,00
Total do Capital Social	590.000 quotas	R\$ 590.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Altera-se a atividade principal para CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, e como atividades secundarias: SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM;



**3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
N3 CONSTRUTORA LTDA**

INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVICOS DE ENGENHARIA; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.

CLÁUSULA QUARTA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa e alterações posteriores não alcançados pelo presente instrumento permanecem em vigor.

Fica eleito o foro de Barbalha - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina digitalmente o presente instrumento em 01 via.

BARBALHA - CE, 28 de Setembro de 2022

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO

Socio Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5886076 em 05/10/2022 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 221438459 - 04/10/2022. Autenticação: C7F89DFA27EB93FE8B92157CC911447C6316AE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/143.845-9 e o código de segurança braj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/143.845-9	CEP2200535050	04/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	04/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5886076 em 05/10/2022 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 221438459 - 04/10/2022. Autenticação: C7F89DFA27EB93FE8B92157CC911447C6316AE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/143.845-9 e o código de segurança braj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 37.408.191/0001-35 e protocolado sob o número 22/143.845-9 em 04/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5886076, em 05/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	04/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	04/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2022, às 09:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/143.845-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quarta-feira, 05 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5886076 em 05/10/2022 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 221438459 - 04/10/2022. Autenticação: C7F89DFA27EB93FE8B92157CC911447C6316AE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/143.845-9 e o código de segurança braj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **047.627.443-52**

Nome: **JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO**

Data de Nascimento: **16/02/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/04/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:53:28** do dia **07/11/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F097.DDB4.0231.5EA2**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.408.191/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/06/2020
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL N3 CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	PORTE ME
------------------------------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRANCISCO MAGALHAES	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 63.180-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA ALEGRIA	MUNICÍPIO BARBALHA	UF CE
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPREENDIMENTOSN3@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 8103-0035
----------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/06/2020
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/07/2024 às 10:42:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.302563-9

RAZÃO SOCIAL

N3 CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO

FRANCISCO MAGALHAES , 00025

Compl.: Bairro:ALTO DA ALEGRIA CEP:63180000

Cidade:BARBALHA UF:CE Distrito: #####

C.N.P.J.

37.408.191/0001-35

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

206.0600-7

C.N.A.E. PRINCIPAL

3600602 - Distribuição de água por caminhões

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

3600602 - Distribuição de água por caminhões

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

4120400

REGIME DE RECOLHIMENTO

MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

0161003

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2024 ÀS 18:42:56

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE

15/06/2020

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

31502

CNPJ/CPF:

37408191000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE

0 / 23202184144

NOME EMPRESARIAL

N3 CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

TIPO EMPRESA

Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4399103 OBRAS DE ALVENARIA
4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

016100300 - 7.14/ 7.16 5.0000% - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
360060201 - 16.02/16.03 5.0000% - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído pela Lei Complementar nº 15
360060202 - 16.01/ . 0 5.0000% - Serviços de transporte de natureza municipal.
381140000 - 7.10/ . 0 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
381140001 - 7.09/ . 0 5.0000% - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag
412040000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de edifícios
412040005 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421110100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de rodovias e ferrovias
421380000 - 7.11/ . 0 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
421380001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
422190300 - 14.01/ . 0 5.0000% - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
422270100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
422270200 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de irrigação
431340000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de terraplenagem
432230100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103 - 14.01/ . 0 5.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p

439910300 - 7.02/ . 0 5.0000% - Obras de alvenaria
439919903 - 7.10/ . 0 5.0000% - Limpeza, manutenção e conservação
492300200 - 16.01/ . 0 5.0000% - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
711200000 - 7.01/ . 0 5.0000% - Serviços de engenharia
711200001 - 7.01/ . 0 5.0000% -
711200002 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construç
711200003 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de edificações, incluindo a montagem de casas de madeira pré-fabricadas, quando n
711200004 - 7.17/ 7.19 5.0000% - Serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia
711200005 - 17.08/ . 0 5.0000% - Serviços de perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
711200006 - 7.03/ . 0 5.0000% - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e
771100000 - 3.04/ . 0 5.0000% - Locação de automóveis sem condutor
771100001 - 3.04/ . 0 5.0000% - Locação de automóveis sem condutor
771100002 - 99.99/ . 0 5.0000% - Locação de outros meios de transporte não especificados
773140000 - 3.05/ . 0 5.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
773220100 - 3.05/ . 0 5.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773220101 - 10.04/ . 0 5.0000% -
812220000 - 7.13/ . 0 5.0000% - Imunização e controle de pragas urbanas
812220001 - 7.13/ . 0 5.0000% - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZA
821999900 - 17.02/ . 0 5.0000% - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
823000100 - 17.10/ . 0 5.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CEP 63180000	LOGRADOURO R FRANCISCO MAGALHAES	NÚMERO 25
------------------------	--------------------------------------------	---------------------

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA ALEGRIA	MUNICÍPIO BARBALHA	UF CE
--------------------	-------------------------------------------	------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . . / -	DATA DE INSERÇÃO 30/06/2020
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



ALVARÁ

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2024	31502	42	31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

N3 CONSTRUTORA LTDA
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
DOCUMENTO C.N.P.J.: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
R FRANCISCO MAGALHAES 25 Bairro: ALTO DA ALEGRIA - Cidade BARBALHA CEP 63180000	MICRO EMPRESA
	No. do Processo

CNAE

4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Insc. do Imóvel	Reg. Sanitário	Reg. Confor. Bombeiros	Reg. Ambiental
0000000000	25/2024	CERT. N° 366053	

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	BASE CALCULO / AREA
8H00MIN ÀS 17H00MIN	29.66

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES

OBSERVAÇÕES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDO, APRESENTADO PELO CONTRIBUÍNT NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

BARBALHA, 04 de Janeiro de 2024 CÓD. DE VALIDAÇÃO 0113E233A00000031502

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
<https://barbalha.ce.gov.br/servicos/>

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento
2. Mudar de Endereço
3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social
5. Encerrar a Atividade da Empresa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.408.191/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:25:44 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2024.

Código de controle da certidão: **0EAD.6776.B8C9.5CF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202411247880

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063025639
CNPJ / CPF: 37408191000135
RAZÃO SOCIAL: N3 CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2024 ÀS 08:52:10
VÁLIDA ATÉ 02/11/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA



Nº 0000001583

Razão Social

N3 CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000031502

C.N.P.J.: 37408191000135

Bairro

ALTO DA ALEGRIA

CEP

63180000

Localizado R FRANCISCO MAGALHAES, 25 - - BARBALHA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

31502 - N3 CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R FRANCISCO MAGALHAES, 25

Documento

C.N.P.J. : 37.408.191/0001-35

ALTO DA ALEGRIA BARBALHA-CE CEP: 63180000

No. Requerimento

0000001583/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum debito foi encontrado em nome do requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://barbalha.ce.gov.br/servicos/>

BARBALHA-CE, 13 DE AGOSTO DE 2024

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 11/10/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000001583





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000001583

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 37.408.191/0001-35

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/10/24
BARBALHA-CE, 13 DE AGOSTO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 13/08/24 às 09:43:25

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.408.191/0001-35
Razão Social: N3 CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R FRANCISCO MAGALHAES 25 / ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA / CE / 63180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082810065486884251

Informação obtida em 09/09/2024 14:41:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.408.191/0001-35

Certidão nº: 36001408/2024

Expedição: 23/05/2024, às 14:33:15

Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N3 CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.408.191/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: N3 CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 37.408.191/0001-35

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/08/2024, às 18:42:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: J6HNNC7N39

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N3 CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	2320218414-4	CNPJ:	37.408.191/0001-35	NIRE Anterior:	2360020932-5
Nome Anterior:					
N3 CONSTRUTORA EIRELI					
Município:	BARBALHA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	15/06/2020				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	17
Data	16/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	Administrador	
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	Contador	19504



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 2

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA

ADMIN

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166038	450,00	
02/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166038		450,00
					Totais do dia 02:	450,00	450,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166039	75,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166039		75,00
					Totais do dia 05:	75,00	75,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166040	33,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166040		33,00
					Totais do dia 06:	33,00	33,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166041	99,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166041		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
16/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166044	900,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166044		900,00
					Totais do dia 16:	900,00	900,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MAT. ESCRITORIO	0001	001	1611166045	350,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MAT. ESCRITORIO	0001	001	1611166045		350,00
					Totais do dia 20:	350,00	350,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166046	2.790,56	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166046		2.790,56
					Totais do dia 24:	2.790,56	2.790,56
26/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166047	3.600,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166047		3.600,00
					Totais do dia 26:	3.600,00	3.600,00
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166043	2.200,00	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata no. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166043		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166042	3.300,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166042		3.300,00
					Totais do dia 30:	3.300,00	3.300,00
					Totais do mês de Janeiro:	13.797,56	13.797,56
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166048	450,00	

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 3

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166048		450,00
					Totais do dia 02:	450,00	450,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166049	74,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166049		74,00
					Totais do dia 05:	74,00	74,00
06/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166050	31,00	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166050		31,00
					Totais do dia 06:	31,00	31,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166051	99,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166051		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
16/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166054	1.100,00	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166054		1.100,00
					Totais do dia 16:	1.100,00	1.100,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais DESP.DE ESCRITORIO	0001	001	1611166055	580,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais DESP.DE ESCRITORIO	0001	001	1611166055		580,00
					Totais do dia 20:	580,00	580,00
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.duplicata no. BOLETOS	0001	001	1611166056	5.604,70	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.duplicata no. BOLETOS	0001	001	1611166056		5.604,70
					Totais do dia 24:	5.604,70	5.604,70
26/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166057	4.200,00	
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166057		4.200,00
					Totais do dia 26:	4.200,00	4.200,00
27/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166053	2.200,00	
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166053		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166052	3.300,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166052		3.300,00
					Totais do dia 28:	3.300,00	3.300,00
					Totais do mês de Fevereiro:	17.638,70	17.638,70
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166058	450,00	

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408,191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166058		450,00
					Totais do dia 02:	450,00	450,00
05/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166059	78,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166059		78,00
					Totais do dia 05:	78,00	78,00
06/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166060	31,00	
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166060		31,00
					Totais do dia 06:	31,00	31,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166061	99,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166061		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166064	1.400,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166064		1.400,00
					Totais do dia 16:	1.400,00	1.400,00
20/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais DESP,ESCRITORIO	0001	001	1611166065	400,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais DESP,ESCRITORIO	0001	001	1611166065		400,00
					Totais do dia 20:	400,00	400,00
26/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.duplicata no. MATERIAS	0001	001	1611166066	18.500,00	
26/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.duplicata no. MATERIAS	0001	001	1611166066		18.500,00
26/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166067	4.800,00	
26/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166067		4.800,00
					Totais do dia 26:	23.300,00	23.300,00
27/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166063	2.200,00	
27/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166063		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
30/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166062	3.300,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166062		3.300,00
					Totais do dia 30:	3.300,00	3.300,00
					Totais do mês de Março:	31.258,00	31.258,00
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166068	450,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 5

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA

ADMIN

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408,191/0001-35

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166068		450,00
					Totais do dia 02:	450,00	450,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166069	75,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166069		75,00
					Totais do dia 05:	75,00	75,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166070	31,00	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166070		31,00
					Totais do dia 06:	31,00	31,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166071	99,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166071		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166074	1.300,00	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166074		1.300,00
					Totais do dia 16:	1.300,00	1.300,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP, ESCRITORIO	0001	001	1611166075	450,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP, ESCRITORIO	0001	001	1611166075		450,00
					Totais do dia 20:	450,00	450,00
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166076	1.512,00	
24/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166076		1.512,00
					Totais do dia 24:	1.512,00	1.512,00
26/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166077	1.500,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166077		1.500,00
					Totais do dia 26:	1.500,00	1.500,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166073	2.200,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166073		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166072	3.300,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166072		3.300,00
					Totais do dia 30:	3.300,00	3.300,00
					Totais do mês de Abril:	10.917,00	10.917,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166078	450,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408,191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166078		450,00
					Totais do dia 02:	450,00	450,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166079	78,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166079		78,00
					Totais do dia 05:	78,00	78,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166080	31,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166080		31,00
					Totais do dia 06:	31,00	31,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166081	99,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166081		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166084	1.100,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166084		1.100,00
					Totais do dia 16:	1.100,00	1.100,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166085	350,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166085		350,00
					Totais do dia 20:	350,00	350,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166086	50.767,83	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166086		50.767,83
26/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166087	43.515,29	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166087		43.515,29
					Totais do dia 26:	94.283,12	94.283,12
27/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166083	2.200,00	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166083		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
30/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166082	3.300,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166082		3.300,00
					Totais do dia 30:	3.300,00	3.300,00
					Totais do mês de Maio:	101.891,12	101.891,12
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166088	450,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166088		450,00

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166090	69,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166090		69,00
Totais do dia 05:						69,00	69,00
06/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166091	31,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166091		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166092	99,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1611166092		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166095	1.600,00	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166095		1.600,00
Totais do dia 16:						1.600,00	1.600,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166096	430,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166096		430,00
Totais do dia 20:						430,00	430,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. BOLETOS	0001	001	1611166097	4.985,24	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata no. BOLETOS	0001	001	1611166097		4.985,24
Totais do dia 24:						4.985,24	4.985,24
26/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166098	11.921,91	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166098		11.921,91
Totais do dia 26:						11.921,91	11.921,91
27/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AKUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166094	2.200,00	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AKUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166094		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166093	3.300,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166093		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Junho:						25.086,15	25.086,15
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166099	450,00	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166099		450,00

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408,191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166100	72,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166100		72,00
Totais do dia 05:						72,00	72,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166101	31,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166101		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166102	99,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166102		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166105	1.100,00	
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166105		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP ESCRITORIO	0001	001	1611166106	630,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP ESCRITORIO	0001	001	1611166106		630,00
Totais do dia 20:						630,00	630,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166107	49.601,71	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166107		49.601,71
Totais do dia 24:						49.601,71	49.601,71
26/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166108	90.936,47	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166108		90.936,47
Totais do dia 26:						90.936,47	90.936,47
27/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166104	2.200,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166104		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARO	0001	001	1611166103	3.300,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARO	0001	001	1611166103		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Julho:						148.420,18	148.420,18
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166109	450,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166109		450,00

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA

ADMIN

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166110	89,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166110		89,00
Totais do dia 05:						89,00	89,00
06/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166111	31,00	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166111		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166112	99,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166112		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166115	1.100,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166115		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP, ESCRITORIO	0001	001	1611166116	580,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP, ESCRITORIO	0001	001	1611166116		580,00
Totais do dia 20:						580,00	580,00
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166117	8.861,73	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.duplicata no. BOLETO	0001	001	1611166117		8.861,73
Totais do dia 24:						8.861,73	8.861,73
26/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166118	16.246,50	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166118		16.246,50
Totais do dia 26:						16.246,50	16.246,50
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166114	2.200,00	
27/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166114		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166113	3.300,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166113		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Agosto:						32.957,23	32.957,23
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166119	450,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166119		450,00

segunda-feira, 29 de maio de 2023

10:11:02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166121	66,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166121		66,00
Totais do dia 05:						66,00	66,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166122	31,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166122		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166123	99,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166123		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166126	1.100,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166126		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166127	395,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166127		395,00
Totais do dia 20:						395,00	395,00
24/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166128	170.853,54	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166128		170.853,54
Totais do dia 24:						170.853,54	170.853,54
26/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166129	153.056,30	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166129		153.056,30
Totais do dia 26:						153.056,30	153.056,30
27/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL CARRO	0001	001	1611166125	2.200,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL CARRO	0001	001	1611166125		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166124	3.300,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166124		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Setembro:						331.550,84	331.550,84
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166130	450,00	
02/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166130		450,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166131	75,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166131		75,00
Totais do dia 05:						75,00	75,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166132	31,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166132		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166133	99,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166133		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166136	1.100,00	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166136		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166137	460,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166137		460,00
Totais do dia 20:						460,00	460,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166138	49.000,24	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166138		49.000,24
Totais do dia 24:						49.000,24	49.000,24
26/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DEOBRA	0001	001	1611166139	34.300,17	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DEOBRA	0001	001	1611166139		34.300,17
Totais do dia 26:						34.300,17	34.300,17
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166135	2.200,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166135		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166134	3.300,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166134		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Outubro:						91.015,41	91.015,41
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166140	450,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166140		450,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408,191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166141	89,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166141		89,00
Totais do dia 05:						89,00	89,00
06/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166142	31,00	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166142		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166143	99,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166143		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166146	1.100,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166146		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166147	590,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166147		590,00
Totais do dia 20:						590,00	590,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166148	171.977,88	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166148		171.977,88
Totais do dia 24:						171.977,88	171.977,88
26/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166149	107.486,17	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRA	0001	001	1611166149		107.486,17
Totais do dia 26:						107.486,17	107.486,17
27/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166145	2.200,00	
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166145		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166144	3.300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166144		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Novembro:						287.323,05	287.323,05
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166150	450,00	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf ALUGUEL	0001	001	1611166150		450,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: EMANNUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 02/01/2022 a 30/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						450,00	450,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166151	83,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611166151		83,00
Totais do dia 05:						83,00	83,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166152	31,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais AGUA	0001	001	1611166152		31,00
Totais do dia 06:						31,00	31,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166153	99,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. INTERNET	0001	001	1611166153		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166156	1.100,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais GASOLINA	0001	001	1611166156		1.100,00
Totais do dia 16:						1.100,00	1.100,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166157	380,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais DESP. ESCRITORIO	0001	001	1611166157		380,00
Totais do dia 20:						380,00	380,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166158	50.114,09	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais MATERIAS	0001	001	1611166158		50.114,09
Totais do dia 24:						50.114,09	50.114,09
26/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166159	44.782,81	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1611166159		44.782,81
Totais do dia 26:						44.782,81	44.782,81
27/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166155	2.200,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1611166155		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166154	3.300,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1611166154		3.300,00
Totais do dia 30:						3.300,00	3.300,00
Totais do mês de Dezembro:						102.539,90	102.539,90



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

Caixa	185.489,16
Serviços	526.412,89
TOTAL	711.902,05
TOTAL DO ATIVO	711.902,05

PASSIVO

CIRCULANTE EXIGÍVEL

Fornecedores	99.541,27
Despesas em Geral	22.360,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	590.000,00
TOTAL	711.902,05

Reconhecemos a exatidão das contas do Ativo e Passivo, somando a importância supra de R\$ 711.902,05 (Setecentos e Onze Mil, Novecentos e Dois Reais e Cinco Centavos) e, para os devidos fins e efeitos legais datamos e assinamos.

Barbalha – CE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ET = Endividamento Total = 0,14
LC = Liquidez Corrente = 1,65
LG = Liquidez Geral = 1,70
LP = Liquidez de Recursos Próprios = 0,86
GE = Solvência Geral = 1,73

Onde:

ET = Exigível Total / Ativo Total
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LP = Ativo Circulante – Passivo Circulante / Patrimônio Líquido
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Reconhecemos a exatidão dos índices calculados com dados do Balanço Patrimonial de 31/12/2022 após análise de todos os dados catalogados no Balanço. E para os devidos fins datamos e assinamos.

Barbalha - CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2022

RECEITAS

Receita de Serviços

DEDUÇÕES DA RECEITA

Imposto Incidente

Impostos Municipais deduzidos	6,248,11
PIS	9,587,26
COFINS	10,239,18

Receita Líquida

CUSTOS DOS SERVIÇOS 32.258,96

Lucro Bruto

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	16,369,16
Pro labore	15,654,11
13º Salário	3,247,98
Luz	745,26
Telefone	4,654,89
INSS	3,547,45
Serv. Terceiros	75,057,02
Manutenção Veículo	4,269,45
Seguro	2,654,23
Material de Escritório	952,14
Conservação Imóvel	902,00
Outras despesas	526,36

TOTAL

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias 3,547,24

Resultado antes do IR e CSLL

IRPJ	6,874,29
CSLL	4,157,56

LUCRO FINAL TRANSF. P/ RES 191.389,18

Barbalha, CE, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N3 CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	2320218414-4	CNPJ:	37.408.191/0001-35	NIRE Anterior:	2360020932-5
Nome Anterior:					
Município:	BARBALHA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/06/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	16/06/2023
Quantidade de páginas:	17		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	Administrador	
986.274.143-00	EMANUEL LEITE SARAIVA	Contador	19504



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/094.517-1 no dia 16/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20034404 em 16/06/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/094.517-1	PDXQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	N3 CONSTRUTORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	37.408.191/0001-35
Município:	BARBALHA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	19504	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO		16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2023, às 12:42.

Fortaleza, sexta-feira, 16 de junho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/094.517-1.



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202184144

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300129551

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BARBALHA

Local

8 Maio 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.475-7	CEE2300129551	08/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

Caixa	185.489,16
Serviços	526.412,89
TOTAL	711.902,05
TOTAL DO ATIVO	711.902,05

PASSIVO

CIRCULANTE EXIGÍVEL

Fornecedores	99.541,27
Despesas em Geral	22.360,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	590.000,00
TOTAL	711.902,05

Reconhecemos a exatidão das contas do Ativo e Passivo, somando a importância supra de R\$ 711.902,05 (Setecentos e Onze Mil, Novecentos e Dois Reais e Cinco Centavos) e, para os devidos fins e efeitos legais datamos e assinamos.

Barbalha – CE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ET = Endividamento Total = 0,14
LC = Liquidez Corrente = 1,65
LG = Liquidez Geral = 1,70
LP = Liquidez de Recursos Próprios = 0,86
GE = Solvência Geral = 1,73

Onde:

ET = Exigível Total/ Ativo Total
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LP = Ativo Circulante – Passivo Circulante / Patrimônio Líquido
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Reconhecemos a exatidão dos índices calculados com dados do Balanço Patrimonial de 31/12/2022 após análise de todos os dados catalogados no Balanço. E para os devidos fins datamos e assinamos.

Barbalha - CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO DE SA BARRETO GONDIM, Nº 241 – ALTO DA ALEGRIA
CEP: 63.180-000 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2022

RECEITAS

Receita de Serviços

DEDUÇÕES DA RECEITA

Imposto Incidente

Impostos Municipais deduzidos	6.248,11
PIS	9.587,26
COFINS	10.239,18

Receita Líquida

CUSTOS DOS SERVIÇOS	32.258,96
---------------------	-----------

Lucro Bruto

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	16.369,16
Pro labore	15.654,11
13º Salário	3.247,98
Luz	745,26
Telefone	4.654,89
INSS	3.547,45
Serv. Terceiros	75.057,02
Manutenção Veículo	4.269,45
Seguro	2.654,23
Material de Escritório	952,14
Conservação Imóvel	902,00
Outras despesas	526,36

TOTAL

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	3.547,24
--------------------	----------

Resultado antes do IR e CSLL

IRPJ	6.874,29
CSLL	4.157,56

LUCRO FINAL TRANSF. P/ RES	191.389,18
-----------------------------------	-------------------

Barbalha, CE, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.475-7	CEE2300129551	08/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 37.408.191/0001-35 e protocolado sob o número 23/071.475-7 em 09/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6127200, em 09/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire. Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 15:41.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/071.475-7.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6127200 em 09/05/2023 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 230714757 - 09/05/2023. Autenticação: AA1C168330A667F0AD51A9D84146CDA7753B2EC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/071.475-7 e o código de segurança eDVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N3 CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	2320218414-4	CNPJ:	37.408.191/0001-35	NIRE Anterior:	2360020932-5
Nome Anterior:					
N3 CONSTRUTORA EIRELI					
Município:	BARBALHA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	15/06/2020				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	18
Data	10/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	Contador	19504
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	Administrador	



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 2
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENTRADA	0001	001	1	191.594,69	
01/01/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. ENTRADA	0001	001	1		191.594,69
Totais do dia 01:						191.594,69	191.594,69
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	121,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01	Contas Correntes Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		121,00
Totais do dia 05:						121,00	121,00
07/01/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. ALIMENTOS	0001	001	1	39,00	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INSS ref. ALIMENTOS	0001	001	1		39,00
Totais do dia 07:						39,00	39,00
15/01/2023	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias Pg.adiantamento férias ref. ALUGUEL CARRO	0001	001	2	2.500,00	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.adiantamento férias ref. ALUGUEL CARRO	0001	001	2		2.500,00
Totais do dia 15:						2.500,00	2.500,00
18/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	3	1.800,00	
18/01/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	3		1.800,00
Totais do dia 18:						1.800,00	1.800,00
21/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	4	490,00	
21/01/2023	1.01.01.02.01	Contas Correntes Pg.pró-labore ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	4		490,00
Totais do dia 21:						490,00	490,00
23/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	5.742,05	
23/01/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		5.742,05
23/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	2	44.022,37	
23/01/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	2		44.022,37
Totais do dia 23:						49.764,42	49.764,42
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	32.538,27	
30/01/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		32.538,27
Totais do dia 30:						32.538,27	32.538,27
Totais do mês de Janeiro:						278.847,38	278.847,38
01/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENTRADA	0001	001	2	318.911,33	
01/02/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. ENTRADA	0001	001	2		318.911,33
Totais do dia 01:						318.911,33	318.911,33
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL,	0001	001	1	500,00	
05/02/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte					

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 3
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. ALUGUEL,	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 05:	500,00	500,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	2	132,00	
07/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	2		132,00
					Totais do dia 07:	132,00	132,00
12/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
12/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
					Totais do dia 12:	39,00	39,00
15/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
15/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 15:	99,00	99,00
18/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
18/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
					Totais do dia 18:	2.624,00	2.624,00
21/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	550,00	
21/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		550,00
					Totais do dia 21:	550,00	550,00
22/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1	111.618,97	
22/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1		111.618,97
					Totais do dia 22:	111.618,97	111.618,97
24/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	82.916,95	
24/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		82.916,95
					Totais do dia 24:	82.916,95	82.916,95
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	54.214,93	
28/02/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		54.214,93
					Totais do dia 28:	54.214,93	54.214,93
					Totais do mês de Fevereiro:	571.606,18	571.606,18
01/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	451.689,23	
01/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		451.689,23
					Totais do dia 01:	451.689,23	451.689,23
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
05/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 05:	500,00	500,00

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 4

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA

ADMIN

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. LUZ	0001	001	1	118,00	
		Vr.desconto ref. LUZ	0001	001	1		118,00
					Totais do dia 07:	118,00	118,00
12/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
12/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
					Totais do dia 12:	39,00	39,00
15/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
15/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 15:	99,00	99,00
18/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
18/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
					Totais do dia 18:	2.624,00	2.624,00
21/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
21/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 21:	2.500,00	2.500,00
22/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	2.400,00	
22/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		2.400,00
					Totais do dia 22:	2.400,00	2.400,00
23/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	300,00	
23/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		300,00
					Totais do dia 23:	300,00	300,00
24/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1	158.091,23	
24/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1		158.091,23
					Totais do dia 24:	158.091,23	158.091,23
25/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	108.405,42	
25/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		108.405,42
					Totais do dia 25:	108.405,42	108.405,42
30/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. BOLETO	0001	001	1	76.787,17	
30/03/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. BOLETO	0001	001	1		76.787,17
					Totais do dia 30:	76.787,17	76.787,17
					Totais do mês de Março:	803.553,05	803.553,05
01/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	300.059,59	
01/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		300.059,59

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA

ADMIN

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 01:	300.059,59	300.059,59
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00		
05/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00	
						Totais do dia 05:	500,00	500,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	118,00		
07/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		118,00	
						Totais do dia 07:	118,00	118,00
12/04/2023	3.01.01.03.02.0046 - Estagiários	Pg.estagiários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00		
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.estagiários ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00	
12/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	3	39,00		
12/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	3		39,00	
						Totais do dia 12:	2.663,00	2.663,00
15/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00		
15/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00	
						Totais do dia 15:	99,00	99,00
18/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00		
18/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00	
18/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL CARRO	0001	001	2	2.500,00		
18/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL CARRO	0001	001	2		2.500,00	
						Totais do dia 18:	5.124,00	5.124,00
21/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	2.600,00		
21/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		2.600,00	
21/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2	430,00		
21/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2		430,00	
						Totais do dia 21:	3.030,00	3.030,00
23/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	162.032,18		
23/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		162.032,18	
						Totais do dia 23:	162.032,18	162.032,18
24/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	75.014,90		
24/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		75.014,90	
						Totais do dia 24:	75.014,90	75.014,90

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 6

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. BOLETO	0001	001	1	51.010,13	
		Vr.desconto ref. BOLETO	0001	001	1		51.010,13
					Totais do dia 30:	51.010,13	51.010,13
					Totais do mês de Abril:	599.650,80	599.650,80
01/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	278.417,92	
01/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		278.417,92
					Totais do dia 01:	278.417,92	278.417,92
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
05/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. LUZ	0001	001	2	109,00	
05/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. LUZ	0001	001	2		109,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	3	39,00	
05/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	3		39,00
					Totais do dia 05:	648,00	648,00
12/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ,INTERNET	0001	001	1	99,00	
12/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ,INTERNET	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 12:	99,00	99,00
15/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
15/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
					Totais do dia 15:	2.624,00	2.624,00
18/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
18/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 18:	2.500,00	2.500,00
21/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	1.850,80	
21/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		1.850,80
21/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2	350,00	
21/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2		350,00
					Totais do dia 21:	2.200,80	2.200,80
23/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. Materias	0001	001	1	97.446,27	
23/05/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. Materias	0001	001	1		97.446,27
					Totais do dia 23:	97.446,27	97.446,27
24/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	58.467,76	

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 7
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		58.467,76
Totais do dia 24:						58.467,76	58.467,76
30/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLSTOS	0001	001	1	47.331,05	
30/05/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLSTOS	0001	001	1		47.331,05
Totais do dia 30:						47.331,05	47.331,05
Totais do mês de Maio:						489.734,80	489.734,80
01/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	74.739,73	
01/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		74.739,73
Totais do dia 01:						74.739,73	74.739,73
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
05/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
Totais do dia 05:						500,00	500,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	143,00	
07/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		143,00
Totais do dia 07:						143,00	143,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
12/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	2	99,00	
12/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	2		99,00
Totais do dia 12:						138,00	138,00
15/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
15/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
Totais do dia 15:						2.624,00	2.624,00
18/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
18/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00
18/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	2	2.100,00	
18/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	2		2.100,00
18/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	3	320,00	
18/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	3		320,00
Totais do dia 18:						4.920,00	4.920,00
21/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	8.968,77	
21/06/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte					

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 8

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		8.968,77
					Totais do dia 21:	8.968,77	8.968,77
24/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	16.442,74	
24/06/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		16.442,74
					Totais do dia 24:	16.442,74	16.442,74
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	12.705,75	
30/06/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		12.705,75
					Totais do dia 30:	12.705,75	12.705,75
					Totais do mês de Junho:	121.181,99	121.181,99
01/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	311.762,40	
01/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		311.762,40
					Totais do dia 01:	311.762,40	311.762,40
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	2	500,00	
05/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 05:	500,00	500,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	117,00	
07/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		117,00
					Totais do dia 07:	117,00	117,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
12/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
					Totais do dia 12:	39,00	39,00
15/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
15/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 15:	99,00	99,00
18/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
18/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
					Totais do dia 18:	2.624,00	2.624,00
21/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
21/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00
					Totais do dia 21:	2.500,00	2.500,00
23/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	2.050,00	
23/07/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte						
		Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		2.050,00
23/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2	630,00	

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 9
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2		630,00
Totais do dia 23:						2.680,00	2.680,00
24/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1	140.293,08	
24/07/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1		140.293,08
Totais do dia 24:						140.293,08	140.293,08
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	71.705,35	
30/07/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		71.705,35
Totais do dia 30:						71.705,35	71.705,35
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	52.999,61	
31/07/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		52.999,61
Totais do dia 31:						52.999,61	52.999,61
Totais do mês de Julho:						585.319,44	585.319,44
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	39.727,20	
01/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		39.727,20
Totais do dia 01:						39.727,20	39.727,20
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
05/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
Totais do dia 05:						500,00	500,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	143,00	
07/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		143,00
Totais do dia 07:						143,00	143,00
12/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
12/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
Totais do dia 12:						39,00	39,00
15/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
15/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
Totais do dia 15:						99,00	99,00
18/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
18/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
Totais do dia 18:						2.624,00	2.624,00
21/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
21/08/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00
21/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 10
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	2	2.320,00	
		Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	2		2.320,00
					Totais do dia 21:	4.820,00	4.820,00
23/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	465,00	
23/08/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		465,00
					Totais do dia 23:	465,00	465,00
24/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1	9.931,80	
24/08/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1		9.931,80
					Totais do dia 24:	9.931,80	9.931,80
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	7.945,44	
30/08/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		7.945,44
					Totais do dia 30:	7.945,44	7.945,44
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	6.753,62	
31/08/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		6.753,62
					Totais do dia 31:	6.753,62	6.753,62
					Totais do mês de Agosto:	73.048,06	73.048,06
01/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
01/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 01:	500,00	500,00
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	175,00	
05/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		175,00
					Totais do dia 05:	175,00	175,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
07/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
					Totais do dia 07:	39,00	39,00
12/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
12/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 12:	99,00	99,00
15/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
15/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
					Totais do dia 15:	2.624,00	2.624,00
18/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.500,00	
18/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.500,00

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 11
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 18:						2.500,00	2.500,00
21/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	1.850,80	
21/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		1.850,80
Totais do dia 21:						1.850,80	1.850,80
23/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	395,00	
23/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		395,00
Totais do dia 23:						395,00	395,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	787,20	
30/09/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		787,20
Totais do dia 30:						787,20	787,20
Totais do mês de Setembro:						8.970,00	8.970,00
01/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
01/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
Totais do dia 01:						500,00	500,00
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	178,00	
05/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		178,00
Totais do dia 05:						178,00	178,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	31,00	
07/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		31,00
Totais do dia 07:						31,00	31,00
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
12/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
Totais do dia 12:						99,00	99,00
18/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	3.300,00	
18/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		3.300,00
Totais do dia 18:						3.300,00	3.300,00
21/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.200,00	
21/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.200,00
Totais do dia 21:						2.200,00	2.200,00
23/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	1.100,00	
23/10/2023	3.01.01.07.02.0015 - Vale Transporte	Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		1.100,00
Totais do dia 23:						1.100,00	1.100,00
24/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	425,00	

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 12
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		425,00
Totais do dia 24:						425,00	425,00
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1	990,00	
30/10/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	1		990,00
Totais do dia 30:						990,00	990,00
Totais do mês de Outubro:						8.823,00	8.823,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1	107.725,62	
01/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENTRADAS	0001	001	1		107.725,62
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	2	500,00	
01/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	2		500,00
Totais do dia 01:						108.225,62	108.225,62
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1	148,00	
05/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	1		148,00
Totais do dia 05:						148,00	148,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
07/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
Totais do dia 07:						39,00	39,00
12/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
12/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
Totais do dia 12:						99,00	99,00
18/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
18/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
Totais do dia 18:						2.624,00	2.624,00
21/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1	2.200,00	
21/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARRO	0001	001	1		2.200,00
Totais do dia 21:						2.200,00	2.200,00
23/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	2.120,00	
23/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		2.120,00
23/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2	230,00	
23/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	2		230,00
Totais do dia 23:						2.350,00	2.350,00
24/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1	43.090,25	

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA
 Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 13
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. MATERIAS	0001	001	1		43.090,25
Totais do dia 24:						43.090,25	43.090,25
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1	22.622,38	
30/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. MAO DE OBRAS	0001	001	1		22.622,38
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	2	18.313,36	
30/11/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	2		18.313,36
Totais do dia 30:						40.935,74	40.935,74
Totais do mês de Novembro:						199.711,61	199.711,61
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1	500,00	
01/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL	0001	001	1		500,00
Totais do dia 01:						500,00	500,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	2	148,00	
05/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ENERGIA	0001	001	2		148,00
Totais do dia 05:						148,00	148,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1	39,00	
07/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. AGUA	0001	001	1		39,00
Totais do dia 07:						39,00	39,00
12/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1	99,00	
12/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. INTERNET	0001	001	1		99,00
Totais do dia 12:						99,00	99,00
15/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1	2.624,00	
15/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. FUNCIONARIO	0001	001	1		2.624,00
Totais do dia 15:						2.624,00	2.624,00
18/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARROS	0001	001	1	2.200,00	
18/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. ALUGUEL DE CARROS	0001	001	1		2.200,00
Totais do dia 18:						2.200,00	2.200,00
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1	2.120,00	
21/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. GASOLINA	0001	001	1		2.120,00
Totais do dia 21:						2.120,00	2.120,00
23/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1	380,00	
23/12/2023	3.01.01.07.02.0015	- Vale Transporte Vr.desconto ref. DESP ESCRITORIO	0001	001	1		380,00
23/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	2	787,20	

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: EMANUEL LEITE SARAIVA

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.408.191/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 14

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte Vr.desconto ref. BOLETOS	0001	001	2		787,20
Totais do dia 23:						1.167,20	1.167,20
Totais do mês de Dezembro:						8.897,20	8.897,20

quinta-feira, 9 de maio de 2024

12:03:24

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.980-1 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

Caixa	R\$ 231.861,45
Serviços	R\$ 658.016,11
TOTAL	R\$ 889.877,56
TOTAL DO ATIVO	R\$ 889.877,56

PASSIVO

CIRCULANTE EXIGÍVEL

Fornecedores	R\$ 124.426,58
Despesas em Geral	R\$ 27.950,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	R\$ 590.000,00
TOTAL	R\$ 889.877,56

Reconhecemos a exatidão das contas do Ativo e Passivo, somando a importância supra de R\$ 889.877,56 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) e, para os devidos fins e efeitos legais datamos e assinamos.

Barbalha – CE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-
218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ET = Endividamento Total = 0,17
LC = Liquidez Corrente = 2,06
LG = Liquidez Geral = 2,12
LP = Liquidez de Recursos Próprios = 1,07
GE = Solvência Geral = 2,16

Onde:

ET = Exigível Total/ Ativo Total

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LP = Ativo Circulante – Passivo Circulante / Patrimônio Líquido

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Reconhecemos a exatidão dos índices calculados com dados do Balanço Patrimonial de 31/12/2023 após análise de todos os dados catalogados no Balanço. E para os devidos fins datamos e assinamos.

Barbalha - CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-
218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2023

RECEITAS

Receita de Serviços

DEDUÇÕES DA RECEITA

Imposto Incidente

Impostos Municipais deduzidos	R\$ 7.810,14
PIS	R\$ 11.984,07
COFINS	R\$ 12.798,97

Receita Líquida

CUSTOS DOS SERVIÇOS R\$ 40.323,70

Lucro Bruto

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	R\$ 20.461,45
Pro labore	R\$ 19.567,63
13º Salário	R\$ 4.059,97
Luz	R\$ 931,57
Telefone	R\$ 5.818,61
INSS	R\$ 4.434,12
Serv. Terceiros	R\$ 93.821,27
Manutenção Veículo	R\$ 5.336,81
Seguro	R\$ 3.317,79
Material de Escritório	R\$ 1.190,17
Conservação Imóvel	R\$ 1.127,50
Outras despesas	R\$ 657,95

TOTAL

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias R\$ 4.434,05

Resultado antes do IR e CSLL

IRPJ	R\$ 8.592,86
CSLL	R\$ 5.196,95

LUCRO FINAL TRANSF. P/ RES R\$ 239.236,47

Barbalha, CE. 31 de Dezembro de 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N3 CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	2320218414-4	CNPJ:	37.408.191/0001-35	NIRE Anterior:	2360020932-5
Nome Anterior:					
Município:	BARBALHA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/06/2020		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	5	Data assinatura:	10/05/2024		
Quantidade de páginas:	18				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	Contador	19504
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039688 em 10/05/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/079.980-1	Fqpc

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	N3 CONSTRUTORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	37.408.191/0001-35
Município:	BARBALHA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	19504	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO		10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2024, às 14:46.

Fortaleza, sexta-feira, 10 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/079.980-1.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202184144

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: N3 CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400132852

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BARBALHA

Local

2 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/074.526-4	CEE2400132852	02/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ATIVO

CIRCULANTE DISPONÍVEL

Caixa	R\$ 231.861,45
Serviços	R\$ 658.016,11
TOTAL	R\$ 889.877,56
TOTAL DO ATIVO	R\$ 889.877,56

PASSIVO

CIRCULANTE EXIGÍVEL

Fornecedores	R\$ 124.426,58
Despesas em Geral	R\$ 27.950,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	R\$ 590.000,00
TOTAL	R\$ 889.877,56

Reconhecemos a exatidão das contas do Ativo e Passivo, somando a importância supra de R\$ 889.877,56 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) e, para os devidos fins e efeitos legais datamos e assinamos.

Barbalha – CE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-
218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

ET = Endividamento Total = 0,17

LC = Liquidez Corrente = 2,06

LG = Liquidez Geral = 2,12

LP = Liquidez de Recursos Próprios = 1,07

GE = Solvência Geral = 2,16

Onde:

ET = Exigível Total/ Ativo Total

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LP = Ativo Circulante – Passivo Circulante / Patrimônio Líquido

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Reconhecemos a exatidão dos índices calculados com dados do Balanço Patrimonial de 31/12/2023 após análise de todos os dados catalogados no Balanço. E para os devidos fins datamos e assinamos.

Barbalha - CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-0



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
N3 CONSTRUTORA LTDA
RUA FRANCISCO MAGALHAES, Nº 25 – ALTO DA ALEGRIA CEP: 63.092-
218 — BARBALHA – CE
CNPJ: 37.408.191/0001-35
NIRE: 23202184144

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2023

RECEITAS

Receita de Serviços

DEDUÇÕES DA RECEITA

Imposto Incidente

Impostos Municipais deduzidos	R\$ 7.810,14
PIS	R\$ 11.984,07
COFINS	R\$ 12.798,97

Receita Líquida

CUSTOS DOS SERVIÇOS R\$ 40.323,70

Lucro Bruto

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	R\$ 20.461,45
Pro labore	R\$ 19.567,63
13º Salário	R\$ 4.059,97
Luz	R\$ 931,57
Telefone	R\$ 5.818,61
INSS	R\$ 4.434,12
Serv. Terceiros	R\$ 93.821,27
Manutenção Veículo	R\$ 5.336,81
Seguro	R\$ 3.317,79
Material de Escritório	R\$ 1.190,17
Conservação Imóvel	R\$ 1.127,50
Outras despesas	R\$ 657,95

TOTAL

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias R\$ 4.434,05

Resultado antes do IR e CSLL

IRPJ	R\$ 8.592,86
CSLL	R\$ 5.196,95

LUCRO FINAL TRANSF. P/ RES R\$ 239.236,47

Barbalha, CE. 31 de Dezembro de 2023

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Sócio Administrador
CPF: 047.627.443-52

EMANNUEL LEITE SARAIVA
CONTADOR
CRC/CE: 019504-O





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/074.526-4	CEE2400132852	02/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 37.408.191/0001-35 e protocolado sob o número 24/074.526-4 em 02/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6820790, em 03/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.627.443-52	JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
986.274.143-00	EMANNUEL LEITE SARAIVA	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2024, às 08:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/074.526-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. sexta-feira, 03 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6820790 em 03/05/2024 da Empresa N3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37408191000135 e protocolo 240745264 - 02/05/2024. Autenticação: 908ADEC64855466C5FF37289D82FE5BFB2781B4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.526-4 e o código de segurança Pc9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EMANNUEL LEITE SARAIVA
REGISTRO.....	: CE-019504/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.274.143-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 18/07/2024 as 11:28:37.

Válido até: 16/10/2024.

Código de Controle: 479898.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.408.191/0001-35**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **N3 CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/06/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BARBALHA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de N3 CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 37.408.191/0001-35.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

BARBALHA
Quarta-feira, 14 de Agosto de 2024 às 08:34:31

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 332809/2024

Emissão: 17/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 403zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 37.408.191/0001-35

Registro: 0010455957

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 590.000,00

Data do Capital: 04/10/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA.; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBS.2: EMPRESA APTA PARA: INSTALAÇÃO DE GÁS, SOMENTE EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOMENTE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25, ALTO DA ALEGRIA, BARBALHA, CE, 63180000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 22/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001045615DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s): CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP - 28.065.336/0001-51; VASQUES E MONTEIRO ENGENHARIA LTDA - 42.627.602/0001-13; GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 20.274.772/0001-29;

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO

Registro: 0617065764

CPF: 062.***-**-22

Data Início: 16/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 332809/2024

Emissão: 17/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 403zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Registro: 0616009348

CPF: 047.***-**-52

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 335843/2024
Emissão: 09/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: b7DYc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Registro: 0616009348
CPF: 047.***.***-52

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 06/01/2017

Título(s)

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES
Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
Data de Formação: 26/06/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA ME
Registro: 0010455957
CNPJ: 37.408.191/0001-35
Data Início: 22/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/131932007203922745813>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 131932007203922745813-1
Data: 20/07/2020 09:02:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF57915-84VK;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 13:12:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N3 CONSTRUTORA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 131932007203922745813-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c6279f317182263788955de267f15ba522ec242301c630f1573cdbabf551c36999a133fb38e53d861f95008113cca0fefbe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 335842/2024
Emissão: 09/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YZz0Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
Registro: 0617065764
CPF: 062.***.***-22

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 09/05/2018
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 335064

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Data de Formação: 13/12/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VASQUES E MONTEIRO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010546537
CNPJ: 42.627.602/0001-13
Data Início: 21/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N3 CONSTRUTORA LTDA ME
Registro: 0010455957
CNPJ: 37.408.191/0001-35
Data Início: 16/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0010429930
CNPJ: 20.274.772/0001-29
Data Início: 09/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: N3 CONSTRUTORA EIRELI, firma estabelecida na rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 – Alto da Alegria em Barbalha-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio José Nelson Araújo Januário, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 20072921280 SSP-CE, CPF nº 047.627.443-52, residente e domiciliado na rua Francisco Magalhães nº 25B, Alto da Alegria – Barbalha – Ceará.

CONTRATADO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE 332295, RNP 061706576-4, inscrito no CPF sob o nº 062.482.043-22 e Carteira de Identidade no 2005010323521 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Padre Agostinho Mascarenhas nº 249, Bulandeira – Barbalha – Ceará, CEP 63180-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Barbalha para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barbalha-CE, 15 de Julho de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/131932907212259261974>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a N3 CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/07/2021 14:54:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N3 CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 131932907212259261974-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b007c32a6dd1a2d4725c931514bd7f9a8442571684b435bce96a9020d739775a89648cca250487e05f5b597d35d61f31f133fb38e53d861f95008113cca0fefbe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/08/2024 13:46:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N3 CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **37.408.191/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220545763/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO**
Registro: **PE17065764 PE** RNP: **0617065764**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE2022077718** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/05/2022 Baixada em: 03/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: **11.361.235/0001-25**
Endereço do contratante: RUA Dr. Miguel Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PARNAMIRIM UF: PE CEP: 56163000
Contrato: 023/2021 Celebrado em: 06/05/2021
Valor do contrato: R\$ 93.500,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: DIVERSOS
Cidade: PARNAMIRIM UF: PE CEP: 56163000
Coordenadas Geográficas: -8.134751, -39.734338
Data de início: 06/05/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: 11.361.235/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2304.24 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de recuperação na Escola Centro Educacional Parnamirim Centenário e CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, localizadas na Sede do Município de Parnamirim/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220545763/2022
03/05/2022, 14:17
371C4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 371C4





ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais e empresa contratados mais abaixo qualificados, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projetos (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cujas principais características são descritas a seguir.

DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: Recuperação da Escola Centro Educacional Parnamirim Centenário, localizada na Rua Coronel Jambo, 35 – centro; e CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, localizada no Loteamento Simpatia, S/N- Bomba, ambas na Sede do Município de Parnamirim/PE, CEP: 56163-000.

CONTRATO Nº 023/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 93.500,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:

Início: 06/05/2021;

Término: 31/12/2021.

DADOS DO CONTRATANTE:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parnamirim, inscrita no CNPJ: 11.361.235/0001-25, localizada na Rua da Matriz, 29, Centro - Parnamirim – PE, CEP: 56.163-000.

PROFISSIONAL DECLARANTE PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Fredson Lima de Carvalho, CPF: 765.752.844-34; Engenheiro Civil, RNP: 180025543-8, conforme ART de cargo e função nº 1720131029818.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha - Ceará.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO/CONDUÇÃO: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, Engenheiro Civil, RNP 061706576-4, e José Nelson Araújo Januário, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações, RNP 0616009348, CREA-CE nº 325940.

Segue em anexo a descrição dos serviços executados.

Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CPF: 765.752.844-34

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545763/2022, emitida em 03/05/2022



Certidão nº 2220545763/2022
03/05/2022, 14:56
Chave de Impressão: 371C4

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL		
1.1	ESQUADRIA		
1.1.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MEDEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	1,47
1.2	GESSO		
1.2.1	FORRO EM GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA	M2	12,00
1.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UNID	1,00
1.3.2	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLÁSTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
1.3.3	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UNID	4,00
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.4.1	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 2X16W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA, REATOR ELETRÔNICO, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UNID	9,00
1.5	PISO		
1.5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	48,96
1.6	PINTURA		
1.6.1	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO, E MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	436,80
1.6.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	1.043,64
1.6.3	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M2	21,84
2	RECUPERAÇÃO DA CRECHE - CMEI (CRECHE SEDE)		
2.1	ESQUADRIA		
2.1.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MEDEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	6,72
2.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CPF: 765.752.844-34

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545763/2022, emitida em 03/05/2022



Certidão nº 2220545763/2022

03/05/2022, 14:56

Chave de Impressão: 371C4

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas





2.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UND	4,00
2.2.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	3,00
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.3.1	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 2X16W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA, REATOR ELETRÔNICO, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	30,00
2.4	PISO		
2.4.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	4,00
2.4.2	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO COM APROVEITAMENTO	M2	62,50
2.4.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	62,50
2.5	PINTURA		
2.5.1	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO, E MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	442,00
2.5.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	381,80
2.5.3	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M2	25,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220545763/2022, emitida em 03/05/2022



Parnamirim-PE, 31 de Dezembro de 2021.



Fredson Lima de Carvalho
 Fredson Lima de Carvalho
 Engenheiro Civil, RNP: 180025543-8
 CREA-PE: 033185-D

Fredson Lima de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CPF: 765.752.844-34



Página 3 de 3

Certidão nº 2220545763/2022
 03/05/2022, 14:56
 Chave de Impressão: 371C4

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564125/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO**
Registro: **PE17065764 PE** RNP: **0617065764**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220835364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2022 Baixada em: 17/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: **11.040.904/0001-67**
Endereço do contratante: PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Contrato: 078/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R\$ 200.184,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Coordenadas Geográficas: -7.884625, -40.08517
Data de início: 17/08/2022 Conclusão efetiva: 13/02/2023
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI CPF/CNPJ: 11.040.904/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 556.91 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 515.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURICURI-PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens plantio, relé fotoelétrico, aterramento, SPDA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564125/2022
21/11/2022, 10:45
54A51

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 54A51





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURICURI
UM NOVO TEMPO DE TRABALHO

**Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo**

ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais e empresa contratados mais abaixo qualificados, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cujas principais características são descritas a seguir.

DADOS DO CONTRATO:

Objeto: Construção da Praça Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Sede do Município de Ouricuri/PE, CEP: 56200-000.

Contrato N° 078/2022

Valor do contrato: R\$ 200.184,07

Prazo de execução contratual: Início: 17/08/2022; Previsão de término: 13/02/2023.

Período de execução: Início: 17/08/2022; Término: 04/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: Prefeitura Municipal de Ouricuri, inscrita no CNPJ: 11.040.904/0001-67, localizada na Praça Pe. Francisco Pedro da Silva, 145, Centro – Ouricuri – PE, CEP: 56.200-000.

Profissional declarante pelas informações técnicas: João Amâncio Borges Silva Engenheiro Civil, CREA RNP 0616001533, conforme ART Cargo-Função n° PE20170163592.

DADOS DO CONTRATADO:

Empresa contratada: N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ N° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, n° 25 – Alto da Alegria – Barbalha – Ceará.

Responsáveis técnicos pela execução/condução: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, Engenheiro Civil, RNP 061706576-4, conforme ART de co-responsável - ART Principal n° PE20220835364; José Nelson Araújo Januário, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações, RNP 0616009348, conforme ART de co-participação n° PE20220871007; e Victor Matheus da Cruz e Luz Alencar Ferreira, Engenheiro Civil, RNP 1818627531, conforme ART de co-participação n° PE20220871171.

Segue em anexo a descrição dos serviços executados.

Rua Adolfo Soares, 130 - Centro, Ouricuri – PE / 56200-000
obras@ouricuri.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220564125/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão n° 2220564125/2022

21/11/2022, 14:26

Chave de Impressão: 54A51

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURICURI
UM NOVO TEMPO DE TRABALHO

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	PRAÇA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMNARES		
1.1.2	TAPUME EM TELA PLÁSTICA	M2	146,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,27
1.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,12
1.2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (SEINFRA C0330)	M3	96,50
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	126,44
1.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,60
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	515,00
1.4	PINTURA		
1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,34
1.4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	70,00
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,00
1.5.3	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00

Rua Adolfo Soares, 130 - Centro, Ouricuri – PE / 56200-000
obras@ouricuri.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564125/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220564125/2022
21/11/2022, 14:26

Chave de Impressão: 54A51

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURICURI
UM NOVO TEMPO DE TRABALHO

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

1.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
1.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.5.8	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00
1.6	URBANISMO		
1.6.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12,00
1.6.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00
1.6.5	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m (SBC 200018 05/2022)	UN	8,00
1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	556,91
2	PALCO		
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,72
2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,66
2.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,83
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	26,16
2.3	PISO		
2.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	68,54
2.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014 (SINAPI 87260 05/2022)	M2	63,86
2.4	PINTURA / REVESTIMENTO		
2.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,90
2.4.2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (SEINFRA C4442)	M2	54,45
2.5	COBERTURA		

Rua Adolfo Soares, 130 - Centro, Ouricuri – PE / 56200-000
obras@ouricuri.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564125/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220564125/2022
21/11/2022, 14:26
Chave de Impressão: 54A51

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURICURI
UM NOVO TEMPO DE TRABALHO

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

2.5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	68,54
2.5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	68,54

Ouricuri-PE, 14 de Novembro de 2022.

João Amâncio Borges Silva

João Amâncio Borges Silva
Engenheiro Civil
CREA RNP 0616001533

Amâncio Borges Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 0616001533-3

Edmundo Cavalcante Siqueira
Edmundo Cavalcante Siqueira
Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
PORTARIA Nº 0647/2021

Edmundo Cavalcante Siqueira
CPF: 748.066.294-72
Sec. Serv. Públicos e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564125/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220564125/2022
21/11/2022, 14:26

Chave de Impressão: 54A51

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 4 folhas

Rua Adolfo Soares, 130 - Centro, Ouricuri – PE / 56200-000
obras@ouricuri.pe.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

239269/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO**
Registro: **332295CE** RNP: **0617065764**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20200671182** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 22/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** CPF/CNPJ: **07.539.984/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ALEXANDRE ARRAIS Nº: 757
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Contrato: 20200703101 Celebrado em: 18/08/2020
Valor do contrato: R\$ 605.317,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SIPAUBA
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Coordenadas Geográficas: -7.212602, -40.130208
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** CPF/CNPJ: 07.539.984/0001-22

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;**

Observações

REFORMA DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE.

Número da ART: **CE20200702295** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 22/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** CPF/CNPJ: **07.539.984/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ALEXANDRE ARRAIS Nº: 757
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Contrato: 20200703101 Celebrado em: 18/08/2020
Valor do contrato: R\$ 120.580,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SIPAUBA
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Coordenadas Geográficas: -7.212602, -40.130208
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** CPF/CNPJ: 07.539.984/0001-22

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



Impresso em: 28/04/2021, às 18:29.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

239269/2021

Atividade concluída

1º ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE.

Número da ART: **CE20200732276** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2020 Baixada em: 22/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** CPF/CNPJ: **07.539.984/0001-22**
Endereço do contratante: RUA ALEXANDRE ARRAIS Nº: 757
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Contrato: 20200703101 Celebrado em: 10/12/2020
Valor do contrato: R\$ 152.413,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SIPAUBA
Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000
Coordenadas Geográficas: -7.212602, -40.130208
Data de início: 10/12/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CPF/CNPJ: 07.539.984/0001-22

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

Observações

2º ADITIVO DA REFORMA DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 239269/2021

28/04/2021, 14:47

y58C5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y58C5





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais e empresa contratados mais abaixo qualificados, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projetos (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cujas principais características são descritas a seguir.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO Nº 20200703101

OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma do Hospital Lia Loiola de Alencar localizado na Avenida Vicente Alencar Barbosa - Sede do Município de Araripe-CE, CEP 63.170-000.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 605.317,11

VALOR DO ADITIVO 01: R\$ 120.580,58

VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 152.413,40

VALOR DO TOTAL: R\$ 878.311,09

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: Início: 19/08/2020;

Término: 29/12/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araripe, inscrita no CNPJ: 07.539.984/0001-22, localizada na Rua Alexandre Arraes, S/N, Centro - Araripe - CE, CEP: 63.170-000.

PROFISSIONAL DECLARANTE PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Marcos Antônio Queiroz dos Santos, Engenheiro Civil, RNP: 605488665, conforme ART de projeto e fiscalização nº CE20200648402.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria - Barbalha - Ceará.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO/CONDUÇÃO: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, Engenheiro Civil, RNP 061706576-4, conforme ART de execução nº **CE20200671182**; e José Nelson Araújo Januário, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, RNP 0616009348, CREA-CE nº 325940, conforme ART de co-participação nº **CE20200719993**.

Segue abaixo descrição dos serviços executados.

Página 1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 239269/2021
28/04/2021, 18:29

Chave de Impressão: y58C5
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	33,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	55,38
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	635,24
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	92,38
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	531,92
2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	51,07
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,68
2.8	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	118,02
2.9	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	56,64
2.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	55,39
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	55,39
3.0	PAREDES E PAINÉIS		
3.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M	1,68
3.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	96,34
4.0	COBERTURA		
4.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	507,30
4.2	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	414,15
4.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	90,90
4.4	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	227,70
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
5.1	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x1,80m LISA DOBRAD. VAI/VEM	UN	1,00
5.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	53,00
5.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	23,00
5.4	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,68
5.5	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	5,20
5.6	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	19,00
5.7	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	18,60
5.8	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	635,24
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	635,24
6.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	496,67




Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 239269/2021
28/04/2021, 18:29

Chave de Impressão: y58C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

6.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	496,67
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	496,67
7 FORRO			
7.1	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	55,38
7.2	FORRO DE PVC 8mmx20x3m POLIFORT	M2	414,15
8.0 PISO			
8.1	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 2,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	58,30
8.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 5cm	M2	99,20
8.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	99,20
8.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,20
8.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,64
8.6	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	99,37
8.7	PISO GRANITO/MARMORE POLIDO C/ESMERILHADEIRA ELETRICA	M2	956,02
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00
9.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	45,00
9.3	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	206,00
9.4	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	65,00
9.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
10.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	38,00
10.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	37,00
10.3	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN - DECA	UN	33,00
10.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
10.5	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
10.6	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	18,40
10.7	RALO SIFONADO QUADRADO PVC MONTADO COM GRELHA BRANCO 100x53x40mm	UN	37,00
10.8	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	17,00
10.9	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	1,00
10.10	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	37,00
10.11	PORTA-PÁPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	37,00
10.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.13	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	37,00

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 239269/2021
28/04/2021, 18:29
Chave de Impressão: y58C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

10.14	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	25,00
10.15	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60
10.16	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8") - (NBR 7362)	M	70,00
10.17	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
10.18	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	38,00
10.19	PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m (PADRÃO POPULAR)	UN	10,00
11.0 PINTURA			
11.1	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	962,52
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.333,84
11.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	346,50
11.4	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	2.333,84
11.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	956,02
11.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	956,02
11.7	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	310,96
11.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,00
11.9	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	90,00
11.10	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	26,00
11.11	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	88,61
12 SERVIÇOS DIVERSOS			
12.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.365,00
ITENS 1º ADITIVO (BLOCO 01)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	63,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	282,67
2.9	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	32,07
2.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,44
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	40,44
2.12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,00
6.0 REVESTIMENTOS			
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	63,00
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	63,00
8.0 PISO			
8.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 2,5cm	M2	282,67
8.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	282,67

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 239269/2021

28/04/2021, 18:29

Chave de Impressão: y58C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

8.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	282,67
8.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	62,07
8.8	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇADO	M3	63,44
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00
9.3	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00
9.5	LUMINARIA C/ LAMPADA LED. AT 36W	UN	51,00
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
10.20	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSORIO	UN	20,00
12 SERVIÇOS DIVERSOS			
12.2	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	67,87
12.3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1A. CAT. PRO. ATÉ 1.50m	M3	0,65
12.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,65
12.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,32
12.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,32
12.7	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,20
12.8	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	25,60
12.9	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
12.9	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00
12.9	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	12,00
ITENS 2º ADITIVO (BLOCOS 02 E 03)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M3	13,30
2.12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		
4.0 COBERTURA			
4.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	640,00
5.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS			
5.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	20,00
8.0 PISO			
8.1	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 2,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	190,35
8.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	54,66
8.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	54,66
8.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	54,05
8.6	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	22,80

Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 239269/2021

28/04/2021, 18:29

Chave de Impressão: y58C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe

9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	171,00
9.5	LUMINARIA C/ LAMPADA LED. ATE 36W.	UN	119,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
10.3	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN - DECA	UN	10,00
10.6	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	6,28
10.20	LAVATORIO DE LOUÇA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSORIO	UN	15,00
10.20	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSORIO E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	10,00
10.20	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	10,00
11.0	PINTURA		
11.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	420,98
11.11	AF_06/2014		
11.11	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	371,71

Araripe-CE, 29 de dezembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 239269/2021, emitida em 28/04/2021



1º OFÍCIO  *Francisco Maximino de Lima*
Francisco Maximino de Lima
Secretário de Infra-estrutura e Serviços Urbanos de Araripe-CE

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
RNP: 065488665
CPF: 385.952.223-04

1º Ofício de Notas e Registro Civil de Juazeiro do Norte - CE
R. Paulo Castro, 290 - CEP: 63.041-145 - Juazeiro do Norte, CE - Fone: (85) 3511.4318

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de FRANCISCO MAXIMINO DE LIMA. Feito por *Maxwell Pariz Xavier*. Dou fé. Juazeiro do Norte-CE, 27/04/2021.

Maxwell Pariz Xavier
MAXWELL PARIZ XAVIER

[EM:3,07][FE:0,20][SE:1,24][FA:0,15][FR:0,45][SS:0,05][TT:4,84]
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

OSDC 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N. CT 893760

CARIMBO AUTORIZADO
Laciandro Romão de Paula
BSCREVEN AUTORIZADO

Certidão nº 239269/2021
28/04/2021, 18:29
Chave de Impressão: y58C5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222246/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO**
Registro: **332295CE** RNP: **0617065764**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20200678157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 24/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **ROSENDO DA SILVA NETO - ME** CPF/CNPJ: **15.269.742/0001-94**
Endereço do contratante: ESTRADA SITIO MALHADA Nº: 462
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63180000
Contrato: Celebrado em: 17/07/2020
Valor do contrato: R\$ 249.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA SITIO MALHADA Nº: 462
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63180000
Coordenadas Geográficas: -7.327759, -39.290774
Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 17/09/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: ROSENDO DA SILVA NETO - ME CPF/CNPJ: 15.269.742/0001-94

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 222246/2020
01/02/2021, 10:23
w66d9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w66d9



LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratado mais abaixo qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cujas principais características são descritas a seguir.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO Nº 2020.07.17.01

OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Galpão Industrial da Fabrica de calçados D Graus Calçados, situado na Estrada Sítio Malhada, nº 462, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, CEP: 63.180-000.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.200,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: Início: 17/07/2020;

Término: 17/09/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:

CONTRATANTE: D Graus Calçados - CNPJ Nº 15.269.742/0001-94, localizada na Estrada Sítio Malhada, nº 462, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, CEP: 63.180-000.

REPRESENTANTE LEGAL: Rosendo da Silva Neto

PROFISSIONAL DECLARANTE PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Edimar Rodrigues de Souza Junior, Engenheiro Civil, RNP: 1816243868, conforme ART de Laudo nº CE20200726591.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha - Ceará.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, Engenheiro Civil, RNP 061706576-4, conforme ART de execução Nº CE20200678157.

Segue abaixo descrição dos serviços executados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1		SERVIÇOS DE REFORMA		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
1.2		PAVIMENTAÇÃO (RAMPA DE ACESSO VEÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA)		
1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,60
1.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	79,85
1.2.3	73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 PARA CONTENÇÃO	M3	9,08
1.3		DIVERSOS		

Edimar Rodrigues de S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 1816243868

ROSENDO DA SILVA NETO
1816243868

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222246/2020, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 222246/2020

01/02/2021, 10:25

Chave de Impressão: w66d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 5 folhas

Página 1 de 5



1.3.1	DIVISÓRIA EM TELA DE AÇO			
1.3.1.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	85,40
1.4	ESQUADRIAS			
1.4.1	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,10
2	CONCLUSÃO DE AMPLIAÇÃO DO GALPÃO ANEXO			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	27,89
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS			
2.2.1	ESCAVAÇÃO PARA ALVENARIAS			
2.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	11,32
2.2.1.2	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	12,44
2.2.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,32
2.3	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES			
2.3.1	FUNDAÇÃO PARA ALVENARIA			
2.3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,32
2.3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	9,85
2.3.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,56
2.3.2	PILARES PARA REFORÇO DE PAREDES			
2.3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26,39
2.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	198,00
2.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	111,00
2.3.2.4	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,34
2.3.2.5	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	152,60
2.4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO			
2.4.1	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO			
2.4.1.1	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	120,57
2.4.1.2	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	199,44
2.5	PROTEÇÃO POR PINTURA			
2.5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	385,53
2.5.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,38
2.6	SISTEMAS DE COBERTURA			
2.6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	59,98
2.6.2	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 M	M2	27,89
2.6.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	368,00
2.6.4	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	368,00
2.7	EXECUÇÃO DE PISOS			
2.7.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
2.7.1.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	330,60

Edimar Rodrigues de S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 16162438/3

[Assinatura]
RUA CASTRO E SILVA NETO
CEP: 15.200-00 / 001-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222246/2020, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 222246/2020
01/02/2021, 10:25
Chave de Impressão: w66d9
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 5 folhas



2.7.1.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	42,36
2.7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
2.7.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	12,33
2.7.2.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	92,26
2.8	SISTEMAS DE REVESTIMENTOS			
2.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	335,63
2.8.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20MM P/ PAREDE	M2	335,63
2.8.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	335,63
2.8.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	115,24
2.8.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	32,22
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
2.9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
2.9.1.1	C0289	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 40MM	M	6,00
2.9.1.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	6,00
2.9.1.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	2,00
2.9.1.4	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	2,00
2.9.1.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1")	M	6,00
2.9.1.6	C2655	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	UN	1,00
2.9.1.7	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
2.9.1.8	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4"	UN	3,00
2.9.1.9	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25MM (1"X3/4")	UN	1,00
2.9.1.10	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	UN	2,00
2.9.1.11	C0496	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X1/2"(32X20MM)	UN	2,00
2.9.1.12	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32MMX1"	UN	1,00
2.9.1.13	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	UN	1,00
2.9.1.14	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
2.9.1.15	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4"	UN	1,00
2.9.1.16	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
2.9.1.17	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	UN	1,00
2.9.1.18	C1731	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4")	UN	4,00
2.9.1.19	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40MM (1 1/4")	UN	2,00
2.9.1.20	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	1,00
2.9.1.21	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	1,00
2.9.1.22	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00
2.9.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
2.9.2.1	C0281	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100MM	M	30,00
2.9.2.2	C0289	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 40MM	M	3,00
2.9.2.3	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50MM	M	4,00
2.9.2.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	7,00
2.9.2.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	4,00
2.9.2.6	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")	UN	3,00
2.9.2.7	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2")	UN	2,00

Edimar Rodrigues de S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 18162438/3

ROBERTO DE SILVA NETO
CREA 18162438/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222246/2020, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 222246/2020

01/02/2021, 10:25

Chave de Impressão: w66d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 5 folhas



2.9.2.8	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00
2.9.2.9	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10CM	M3	4,00
2.9.2.10	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00
2.9.2.11	C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	UN	2,00
2.9.2.12	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
2.9.2.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
2.9.3	LOUÇAS E METAIS			
2.9.3.1	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2,00
2.9.3.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
2.9.3.3	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)CM	UN	2,00
2.9.3.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	1,00
2.9.3.5	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)CM	UN	2,00
2.9.3.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00
2.9.3.7	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
2.9.3.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	2,00
2.9.3.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
2.9.3.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
2.9.3.11	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.10.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
2.10.1.1	C1204	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	150,00
2.10.1.2	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	250,00
2.10.1.3	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	180,00
2.10.1.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00
2.10.1.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	280,00
2.10.1.6	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	80,00
2.10.1.7	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	2,00
2.10.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
2.10.2.1	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00
2.10.2.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
2.10.2.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00
2.10.2.4	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00
2.10.2.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
2.10.2.6	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	1,00
2.10.2.7	C1498	INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V	UN	2,00
2.10.2.8	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	2,00
2.10.2.9	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00
2.10.2.10	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16) W	UN	3,00
2.10.2.11	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	UN	2,00
2.10.2.12	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00
2.10.2.13	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00
2.10.3	SPDA			

Edimar Rodrigues de S. Junior
Engenheiro Civil
CREA-19416243868

[Assinatura]
BRUNO ALVARO NETO
CREA-19416243868

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222246/2020, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 222246/2020

01/02/2021, 10:25

Chave de Impressão: w66d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 5 folhas



2.10.3.1	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
2.10.3.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	2,00
2.11	ESQUADRIAS: PORTAS, JANELAS E CERCAS			
2.11.1	PORTAS DE MADEIRA			
2.11.1.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,00
2.11.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
2.11.2	CERCAS E PORTÕES			
2.11.2.1	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	19,60
2.11.2.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,89
2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	360,00
2.12.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.12.3	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	UN	2,00
2.12.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	16,00

Barbalha-CE, 14 de dezembro de 2020.

ROSENDO DA SILVA NETO
C.P.F.: 15.269.742/0001-94

Rosendo da Silva Neto

D GRAUS CALÇADOS
CNPJ Nº 15.269.742/0001-94
Rosendo da Silva Neto

Edimar Rodrigues de S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 181624/3868

Edimar Rodrigues de Souza Junior

Edimar Rodrigues de Souza Junior
RNP: 1816243868
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222246/2020, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 222246/2020
01/02/2021, 10:25

Chave de Impressão: w66d9
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 5 folhas

Página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220548184/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO**
Registro: **PE17065764 PE** RNP: **0617065764**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210641335** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em: 24/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: **11.040.904/0001-67**
Endereço do contratante: PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Contrato: 010/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R\$ 258.261,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VIDEU Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Coordenadas Geográficas: -8.015059, -40.416453
Data de início: 14/06/2021 Conclusão efetiva: 14/12/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: 11.040.904/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.78 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 780.51 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 780.51 metro quadrado;

Observações

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL DELMONDES DE ARAÚJO.

Número da ART: **PE20220761149** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 28/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: **11.040.904/0001-67**
Endereço do contratante: PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Contrato: 010/2021 Celebrado em: 14/06/2021
Valor do contrato: R\$ 387.357,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VIDEU Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
Coordenadas Geográficas: -8.015059, -40.416453
Data de início: 14/06/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: 11.040.904/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 54.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 780.51 metro quadrado;

Observações

2º ADITIVO REFERENTE A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL DELMONDES DE ARAÚJO. ADITIVO DE PRAZO E VALOR.

Número da ART: **PE20220761146** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 28/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **N3 CONSTRUTORA EIRELI**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220548184/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI** CPF/CNPJ: **11.040.904/0001-67**
 Endereço do contratante: PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA Nº: 145
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
 Contrato: 010/2021 Celebrado em: 14/06/2021
 Valor do contrato: R\$ 356.220,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO VIDEU Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: OURICURI UF: PE CEP: 56200000
 Coordenadas Geográficas: -8.015059, -40.416453
 Data de início: 14/06/2021 Conclusão efetiva: 14/12/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI CPF/CNPJ: 11.040.904/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 780.51 metro quadrado;

Observações

1º ADITIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL DELMONDES DE ARAÚJO. ADITIVO DE PRAZO E VALOR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220548184/2022
29/03/2022, 14:59
c9yyA

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: c9yyA





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais e empresa contratados mais abaixo qualificados, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projetos (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, cujas principais características são descritas a seguir.

DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia, relativos à Reforma da Escola Municipal Manoel Delmondes de Araújo, localizada no Povoado do Videu, Zona Rural do Município de Ouricuri/PE, CEP: 56200-000.

CONTRATO: Nº 010/2021

VALOR DO CONTRATUAL: R\$ 387.357,80

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: Início: 14/06/2021 Término: 14/06/2022.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 14/06/2021; Término: 14/06/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ouricuri, inscrita no CNPJ: 11.040.904/0001-67, localizada na Praça Pe. Francisco Pedro da Silva, 145, Centro - Ouricuri - PE, CEP: 56.200-000.

PROFISSIONAL DECLARANTE PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Rita de Cássia Lima, Engenheira Civil, CREA-PE: 1818946351, conforme ART de Projeto e fiscalização nº PE20210608566.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria - Barbalha - Ceará.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO/CONDUÇÃO:

Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, Engenheiro Civil, RNP 061706576-4, conforme ART de execução Nº PE20210641335; e José Nelson Araújo Januário, Técnico em Construção Civil - Edificações, RNP 0616009348, CREA-CE nº 325940, conforme ART de co-participação nº PE20210707447.

Segue em anexo a descrição dos serviços executados.

Praça Francisco Pedro da Silva, nº 145 - Centro - Ouricuri-PE - CNPJ: 11.040.904/0001-67
CEP: 56200-000 Fone/Fax: (87) 3874-1399

Edmundo Cavalcante Siqueira
Sec. Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
CPF: 748.066.294-72

EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA
Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
PORTARIA Nº 034/2021

1
Rita de Cássia Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1818946351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220548184/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2220548184/2022

29/03/2022, 15:17

Chave de Impressão: c9yyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	374,37
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	396,46
1.2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
1.2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36
1.2.6	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	228,53
1.2.7	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	780,51
1.2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	628,87
1.2.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	102,49
1.2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,78
1.2.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00
1.2.12	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	392,51
1.2.13	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	392,51
1.2.14	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,00
1.2.15	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	147,00
1.3	AMPLIAÇÃO - SALA DE AULA		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,27
1.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,66
1.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	9,24
1.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	66,28
1.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	3,98
1.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	39,78
1.3.7	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	11,93
1.3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,55
1.3.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,55
1.3.10	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,80
1.3.11	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	15,60
2	REVESTIMENTOS		
2.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES		


EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA
Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
PORTARIA Nº 004/2021

Praça Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro – Ouricuri-PE – CNPJ: 11.040.904/0001-67
CEP: 56200-000 Fone/Fax: (87) 3874-1399


Rita de Cassia Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1818946351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220548184/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2220548184/2022

29/03/2022, 15:17
Chave de Impressão: c9yyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	506,93
2.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	605,71
2.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,48
2.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	86,24
2.1.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,78
2.2	REVESTIMENTO PISO		
2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	777,20
2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	72,20
2.3	REVESTIMENTO TETO		
2.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	765,71
3	PINTURA		
3.1	PINTURA PAREDE		
3.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	847,64
3.2	PINTURA TETO		
3.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
3.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,51
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	21,74
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,00
5.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	46,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	64,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660,00
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00
5.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
5.10	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E	UN	16,00

3

EDMUNDO DE ALMEIDA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
PORTARIA Nº 034/2021

Praca Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro – Ouricuri-PE – CNPJ: 11.040.904/0001-67
CEP: 56200-000 Fone/Fax: (87) 3874-1399

Rita de Cassia Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1818946351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220548184/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2220548184/2022
29/03/2022, 15:17
Chave de Impressão: c9yyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

	PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		
5.11	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00
5.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
5.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00
6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	71,86
6.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	14,43
6.5	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	8,60
6.6	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	4,40
6.7	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA TIPO LAMBRIL, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	7,72
6.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	88,71
7	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
7.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.5	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
7.6	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	3,00
7.7	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
7.8	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
7.9	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA PÓS-CIRÚRGICOS, DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, DA MEBUKI OU SIMILAR	UN	1,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	780,51
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	118,33
8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,79
8.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,40
8.7	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR	UN	3,00

EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA
Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Urbanismo
PORTARIA nº 04/2021

Praça Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro – Ouricuri-PE – CNPJ: 11.040.904/0001-67
CEP: 56200-000 Fone/Fax: (87) 3874-1399

Rita de Cassia Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1819946351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220548184/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2220548184/2022
29/03/2022, 15:17
Chave de Impressão: c9yyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

	QUE 0,40 M.AF_05/2018		
8.8	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00
8.9	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M2	297,50
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	11,00
9.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.3	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	UN	1,00
9.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	6,00
9.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	4,00
9.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,47
10.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	23,52
10.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,58
10.4	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	32,52
10.5	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	66,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220548184/2022, emitida em 29/03/2022



Ouricuri-PE, 22 de MARÇO de 2022.

Edmundo Cavalcante Siqueira
Edmundo Cavalcante Siqueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos e Urbanismo
CPF: 748.066.294-72
CONTRATANTE

Rita de Cássia Lima
Rita de Cássia Lima
Engenheira Civil
CREA-PE 1918946351

Rita de Cássia Lima
Engenheira Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCALIZAÇÃO

Jose Nelson Araujo Januario
N3 EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35
JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
CPF: 047.627.443-52
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CONTRATADA

Praça Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro – Ouricuri-PE – CNPJ: 11.040.904/0001-67
CEP: 56200-000 Fone/Fax: (87) 3874-1399

5

Certidão nº 2220548184/2022
29/03/2022, 15:17

Chave de Impressão: c9yyA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 5 folhas





DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura Municipal, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO**

**JANUARIO:04762
744352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:05:39 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940





DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. Que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;
3. Que está sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, que institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
4. Que inexistente no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Serrita-PE, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Assinado de forma digital por JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19 10:05:51 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940





DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

5. Foi prévia e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis à execução do Contrato;
6. Dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada à execução integral do objeto deste procedimento licitatório;
7. Disponibilizará equipamentos e pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado;
8. Não existem fatos impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se nessa mesma condição até o término da presente contratação;
9. Que se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos, e legalizados pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
10. Que se compromete em manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato;
11. Que temos conhecimento de todos os parâmetros e elementos de serviço a ser ofertado e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes no edital;
12. Que se compromete em fornecer a seus empregados, equipamentos de proteção individual e coletiva que atendam as condições de segurança do trabalho.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:0476274
4352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:06:03 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940





DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E INSTALAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que possui equipe de pessoal técnico disponível e aparelhamentos adequados para a realização do objeto desta licitação, caso venha ser declarada vencedora do presente certame. Segue a relação:

- **Relação Pessoal Técnico Permanente:**

1. **Profissional Técnico:** JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
Título do Diploma: TECNOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL – EDIFICAÇÕES - CREA/CE Nº 325940;
2. **Profissional Técnico:** FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
Título do Diploma: ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº. 061706576-4

- **Relação Aparelhamento E Instalações:**

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. CARRO DE APOIO: 2,0 UN | 5. COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA: 1,0 UN |
| 2. CAMINHÃO BASCULANTE: 2,0 UN | 6. GERADOR A DIESEL: 1,0 UN |
| 3. RETROESCAVADEIRA: 1,0 UN | 7. CARREGADEIRA: 1,0 UN |
| 4. BETONEIRA ELÉTRICA: 2,0 UN | 8. POLITRIZ: 1,0 UN |

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
2744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19 10:06:24 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
CPF:047.627.443-52/CREA-CE:325940

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2024.07.19 10:06:38 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 335064





DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NO QUADRO TÉCNICO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Eu, FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº. 061706576-4, concordo e autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica como responsável técnico da empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, e que serei o Engenheiro Civil responsável pelos serviços, objeto desse edital, caso venhamos ser declarado vencedores do presente certame.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:0624820432
2

Assinado de forma digital
por FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.07.19
10:06:50 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 335064





**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA E DE CONHECIMENTO
DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Eu, FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº. 061706576-4, **DECLARO**, abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência. **Declaro**, ainda, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital, que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:0624820432
2

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.07.19
10:07:04 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 335064





**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744352
744352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:07:26 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
RG Nº 20072921280
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940





DECLARAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Por ser verdade, firma a presente.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO**

**JANUARIO:047627
44352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:07:41 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
RG N° 20072921280
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa, **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, está enquadrada na categoria **MICROEMPRESA**, bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º, do art. 3º, da Lei supracitada.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

JOSE NELSON

ARAUJO

JANUARIO:04762

744352

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352

Dados: 2024.07.19
10:07:52 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940





**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Por ser verdade, firma a presente.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762
744352** Assinado de forma digital
por JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:08:09 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
RG Nº 20072921280
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940





**DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A
INTEGRIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima, que as propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO**

**JANUARIO:047627
44352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19
10:08:27 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, DO Art. 7 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047627
44352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.07.19 10:08:40
-03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940





DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
A Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**,

DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório, que esta entidade atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.

DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto a Prefeitura Municipal de SERRITA/PE, perante o processo licitatório que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

DECLARA, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA, que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

DECLARA, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

DECLARA, que se compromete a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao bom andamento da proposta aprovada, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital(SEI), observados os princípios do art. 6º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), especialmente o da necessidade;



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



Os dados tratados pela proponente somente poderão ser utilizados no fornecimento dos bens especificados na proposta, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pela SEI;

Os registros de tratamento de dados pessoais que a proponente realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;

A proponente deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação e o disposto nesta Cláusula;

A proponente dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da SEI, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais;

O eventual acesso, pela proponente, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para a proponente e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento;

O encarregado da proponente manterá contato formal com o encarregado da SEI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes;

A critério do controlador e do encarregado de Dados da SEI, a proponente poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais;

A proponente responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;

Os representantes legais da proponente, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula;

Eventual compartilhamento de dados pessoais com prestadores de serviços subcontratados dependerá de autorização prévia da SEI, hipótese em que o subcontratado ficará sujeito aos mesmos limites impostos à proponente.

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a proponente providenciará o descarte ou devolução, para a SEI, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

DECLARA, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente.

Barbalha-CE, 19 de julho de 2024.

JOSE NELSON

ARAUJO

JANUARIO:0476274

4352

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352

Dados: 2024.07.19

10:08:54 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./TECNOL. EM CONST. CIVIL
CPF: 047.627.443-52/CREA-CE:325940

END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9

E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

