
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SERRITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA - COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL
CONVOCAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº084/2023
TOMADA DE PREÇO Nº016/2023

CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.

A Presente licitação trata-se do atendimento da solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA** de Serrita (PE), e tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DAS LOCALIDADES DE VILA DO CANTO ESCURO, SÍTIO BATINGAS, MATA DO CANÇÃO, MATA DO TOMÉ, LOGRADOURO, PINGUELA, FRAZÃO, MINADOR, SANTO ANTÔNIO, BAIXO DO FUMO, MILHÃ, BEZERROS, BICO ABERTO, MALHADA VERMELHA, BAIXO DO JUÁ E SABURÁ SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.**

Diante do recebimento dos pareceres técnicos de engenharia e jurídico onde foram apontadas algumas falhas nas propostas das empresas **3M ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.872518/0001-50**, e **CONSTRUTORA SEVERO LTDA – EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº 37.602.987/0001-24, onde foi detectado na planilha da empresa **3M ENGENHARIA**, pelo setor de engenharia deste município que a planilha de resumo do empreendimento no item de 5.4 - LIGAÇÕES DOMICILIARES, não multiplicou 73 und pelo preço unitário de R\$ 2.051,61, como resultado ficou o valor final de R\$ 2.051,61, o que para nosso entendimento serão executadas 73 und de ligações domiciliares com este valor de R\$ 2.051,61 atentamos porém esta planilha de custos de projeto base, não deixa muito claro esta informação de número de ligações domiciliares, mas quando se reporta ao quadro resumo do orçamento que fica claro que são 73 und de ligações domiciliares. E na planilha da empresa **CONSTRUTORA SEVERO LTDA – EIRELI**, foi detectado que empresa a empresa não apresentou a planilha resumo do empreendimento, pois detectamos que no meta de 5.2-LIGAÇÕES DOMICILIARES, não multiplicou 73 und pelo preço dos serviços, apresentando um total geral de serviços para as ligações domiciliares de R\$9.291,82, onde na planilha base do município o valo final destes serviços é de R\$151.328,24 Atentamos porém esta planilha de custos de projeto base do Município, não deixa muito claro esta informação de número de ligações domiciliares, mas quando se reporta ao quadro resumo do orçamento que fica claro que são 73 und de ligações domiciliares.

Já o parecer jurídico opina pela **concessão de prazo em favor das empresas 3M ENGENHARIA (MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA) e CONSTRUTORA SEVERO LTDA – EIRELI para apresentação da proposta acompanhada das respectivas planilhas**, respeitados os valores individuais ofertados e procedendo com a correta quantificação dos itens.

Por tanto fica acolhido o parecer jurídico e concedido o prazo de **03 (três) dias úteis para apresentação da proposta acompanhada das respectivas planilhas**,

Serrita - PE, 04 de setembro de 2024.

AROLDO ROSENDO DA SILVA

Agente de Contratação

Portaria Nº 001/2024

Publicado por:

Aroldo Rosendo da Silva

Código Identificador:D4805151

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 05/09/2024. Edição 3671

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>