

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



CARTA PROPOSTA

PROCESSO Nº 080/2024 – DISPENSA Nº 027/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS Nº 117

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA O CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – CAE DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO

CPF: 047.627.443-52

FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACÕES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.

RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: BANCO BRADESCO

AGENCIA: 0714

CONTA CORRENTE: 29866-2

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1957

CONTA CORRENTE: 1743-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762
744352

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.08.28
17:18:16 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / C. G. F: 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 080/2024 – DISPENSA Nº 027/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL SERRITA/PE
Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 118

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA O CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – CAE DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 113.259,95 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta: 90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do presente Concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Barbalha-CE, 28 de agosto de 2024.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047627
44352**

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.08.28
17:18:31 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:925940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

DECLARAÇÕES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO Nº 080/2024 – DISPENSA Nº 027/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 119

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 28 de agosto de 2024.

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047627
44352

Assinado de forma digital
por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.08.28
17:18:50 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63092-218

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / C. G. F: 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

OBRA:		REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE		DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%	
DESCRIÇÃO:		REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		CENTRO URBANO - SERRITA/PE		ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.094,58
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	347,15	2.082,90
1.2	COMPO-PMS-02	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	12,00	26,85	322,20
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	50,00	12,75	637,50
1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1,89	10,67	20,16
1.5	COMPO-PMS-03	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	30,00	17,33	519,90
1.6	COMPO-PMS-18	RETIRADA DE MOURÃO DE MADEIRA DIM:30X30CM, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO SIMPLES DIM:60X60X60CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	20,00	34,10	682,00
1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	21,00	14,07	295,47
1.8	COMPO-PMS-19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	21,00	34,06	715,26
1.9	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	6,77	25,48	172,49
1.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	158,44	3,97	629,00
1.11	COMPO-PMS-05	REMOÇÃO DE CERCAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	30,00	0,59	17,70
2	COBERTURA						9.053,26
2.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	158,44	57,14	9.053,26
3	PISOS/PASSEIOS						3.212,60
3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	0,68	87,27	59,34
3.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	6,77	40,42	273,64
3.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	6,77	34,75	235,25
3.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	6,77	88,12	596,57
3.5	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	30,00	68,26	2.047,80
4	ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS						2.390,50
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	50,00	4,89	244,50
4.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	50,00	42,92	2.146,00
5	ESQUADRIAS						10.239,28
5.1	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	658,48	658,48
5.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00	124,36	621,80
5.3	COMPO-PMS-07	REMOÇÃO DE RÉGUAS EM CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM A CADA METRO (2 RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	30,00	131,74	3.952,20
5.4	COMPO-PMS-08	INSTALAÇÃO DE PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	20,00	250,34	5.006,80

N3 EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
		Composições Próprias		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.877,88
6.1	S00606	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR). REV 01_06/2024	ORSE	UN	21,00	51,68	1.085,28
6.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	6,99	1.398,00
6.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	9,74	974,00
6.4	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	10,00	42,06	420,60
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						3.020,02
7.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	347,77	1.391,08
7.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	36,17	144,68
7.3	COMPO-PMS-14	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	4,00	76,48	305,92
7.4	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	401,79	803,58
7.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	78,78	157,56
7.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	13,67	68,35
7.7	86880	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	29,77	148,85
8	MUROS E ÁREAS EXTERNAS						3.161,45
8.1	COMPO-PMS-22	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø-2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,50	685,99	1.714,97
8.2	COMPO-PMS-17	COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS DE PROTEÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	28,00	51,66	1.446,48
9	PINTURAS E ACABAMENTOS						72.210,38
9.1	COMPO-PMS-23	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	5.079,41	7,45	37.841,60
9.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	162,67	17,52	2.849,97
9.3	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	148,00	12,65	1.872,20
9.4	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	645,20	13,15	8.484,38
9.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1.117,33	18,94	21.162,23
						VALOR BDI TOTAL:	17.694,29
						VALOR ORÇAMENTO:	95.565,66
						VALOR TOTAL:	113.259,95
CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS							

JOSE NELSON ARAUJO
Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:047
62744352
Dados: 2024.08.28 17:19:19 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:0624820432
2
Dados: 2024.08.28 17:21:43 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORSE	VERSÃO
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			109,24%
			66,80%
			110,68%
			66,70%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.094,58	5,38
2	COBERTURA	9.053,26	7,99
3	PISOS/PASSEIOS	3.212,60	2,84
4	ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS	2.390,50	2,11
5	ESQUADRIAS	10.239,28	9,04
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.877,88	3,42
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.020,02	2,67
8	MUROS E ÁREAS EXTERNAS	3.161,45	2,79
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	72.210,38	63,76
		VALOR BDI TOTAL:	17.694,29 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	95.565,66
		VALOR TOTAL:	113.259,95

CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

JOSE NELSON
 ARAUJO
 JANUARIO:04
 762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
 Dados: 2024.08.28 17:19:28 -03'00'

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:06248204
 322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 Dados: 2024.08.28 17:21:53 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	233,19	233,19
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	28,95	0,32
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	15,35	0,20
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	5,01	16,07
TOTAL Material:						249,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	25,79	9,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	20,04	22,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	21,92	10,96
TOTAL Serviço:						10,96

VALOR:	292,76
VALOR COM BDI:	347,15

COMPO-PMS-02 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	26,16	2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,04	20,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,65

VALOR:	22,65
VALOR COM BDI:	26,85

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11510000	26,16	3,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	20,04	7,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,76

VALOR:	10,76
VALOR COM BDI:	12,75

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	26,16	2,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	20,04	6,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,00
VALOR:	9,00
VALOR COM BDI:	10,67

COMPO-PMS-03 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73000000	20,04	14,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,62
VALOR:						14,62
VALOR COM BDI:						17,33

COMPO-PMS-18 RETIRADA DE MOURÃO DE MADEIRA DIM:30X30CM, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO SIMPLES DIM:60X60X60CM (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43540000	20,04	28,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,76
VALOR:						28,76
VALOR COM BDI:						34,10

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	25,39	3,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	20,04	8,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,87
VALOR:						11,87
VALOR COM BDI:						14,07

COMPO-PMS-19 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	21,37	12,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	26,53	15,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,73
VALOR:						28,73
VALOR COM BDI:						34,06

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	26,01	5,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	20,04	15,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,49
VALOR:	21,49
VALOR COM BDI:	25,48

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	20,04	2,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	25,54	1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,35
VALOR:						3,35
VALOR COM BDI:						3,97

COMP0-PMS-05 REMOÇÃO DE CERCAS (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	20,04	0,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,50
VALOR:						0,50
VALOR COM BDI:						0,59


94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	28,34	1,46
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	29,44	1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	1.245,82	34,26
TOTAL Material:						34,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	20,04	7,99
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	25,54	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,38
VALOR:						48,19
VALOR COM BDI:						57,14

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%	
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE		ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
	LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE		Composições Programas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	69,31	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	303,34	1,63
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	39,64	7,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,44

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	34,85	48,40
TOTAL Material:						48,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	20,04	15,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,76
VALOR:						73,60
VALOR COM BDI:						87,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	26,16	6,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	20,04	1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	371,21	25,61
TOTAL Serviço:						25,61
VALOR:						34,09
VALOR COM BDI:						40,42

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	15,47	3,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,61	0,30
TOTAL Material:						3,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	26,16	5,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	20,04	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,73

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE
DATA : 28/08/2024 BDI : 18,58%	
FONTE VERSÃO HORA MES	
ORSE 2024/06 109,24% 66,80%	
SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 110,68% 66,70%	
Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	

87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	582,09	18,04
					TOTAL Serviço:	18,04
					VALOR:	29,31
					VALOR COM BDI:	34,75

87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	8,03	
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	40,21	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	0,97	
					TOTAL Material:	49,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	20,97	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	4,14	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,11
					VALOR:	74,32
					VALOR COM BDI:	88,12

92393 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05820000	0,05	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	0,03	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05780000	0,03	
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	0,03	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,14

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	6,83	
00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	44,31	
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	0,60	
					TOTAL Material:	51,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390000	3,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/05	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390000	20,04	2,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,69
					VALOR:	57,57
					VALOR COM BDI:	68,26

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	26,16	1,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	20,04	0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	498,82	1,84
					TOTAL Serviço:	1,84
					VALOR:	4,13
					VALOR COM BDI:	4,89

87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	26,16	12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	20,04	4,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	629,03	19,12
					TOTAL Serviço:	19,12
					VALOR:	36,20
					VALOR COM BDI:	42,92

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	33,45	100,35
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,05	0,99
00039505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	372,78	372,78
					TOTAL Material:	474,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32800000	24,86	57,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16400000	20,04	23,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						81,19
VALOR:						555,31
VALOR COM BDI:						658,48

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	69,94	69,94
TOTAL Material:					69,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	24,86	24,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	20,04	10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,94	
VALOR:					104,88	
VALOR COM BDI:					124,36	

COMPO-PMS-07 REMOÇÃO DE RÉGUAS EM CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE PEQUI 13 X 13 CM A CADA METRO (2 RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM POR METRO) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,10000000	14,80	1,48
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	8,98	17,96
TOTAL Material:					19,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,79	51,58
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	20,04	40,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					91,66	
VALOR:					111,10	
VALOR COM BDI:					131,74	

COMPO-PMS-08 INSTALAÇÃO DE PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	179,05	179,05
TOTAL Material:					179,05	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	25,79	18,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,04	14,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,07
					VALOR:	211,12
					VALOR COM BDI:	250,34

S00606 LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR). REV 01_06/2024 (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,65	1,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,79	1,13
					TOTAL Encargos Complementares:	2,22
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01313	Lâmpada vapor mercúrio 400 w (philips ref. hpl - n400 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	31,71	31,71
					TOTAL Material:	31,71
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	18,83	5,64
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	13,43	4,02
					TOTAL Mão de Obra:	9,66
					VALOR:	43,59
					VALOR COM BDI:	51,68

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,21	3,99
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	6,14	0,05
					TOTAL Material:	4,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,37	0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,53	1,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,86
					VALOR:	5,90
					VALOR COM BDI:	6,99

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,62	5,74

N3 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	6,14	0,05
					TOTAL Material:	5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	21,37	1,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,53	1,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,43
					VALOR:	8,22
					VALOR COM BDI:	9,74

101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)						
Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	6,14	0,12
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	34,56	34,56
					TOTAL Material:	34,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	21,37	0,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	26,53	0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,79
					VALOR:	35,47
					VALOR COM BDI:	42,06

95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	6,96	6,96
					TOTAL Material:	6,96

Serviço		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	286,32	286,32
					TOTAL Serviço:	286,32
					VALOR:	293,28
					VALOR COM BDI:	347,77

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	25,66	25,66
					TOTAL Material:	25,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	25,39	3,89
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	20,04	0,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,85
					VALOR:	30,51
					VALOR COM BDI:	36,17

COMPO-PMS-14 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006140	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	3,20	3,20
00001030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	1,00000000	36,83	36,83
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	5,30	5,30
00001031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M	SINAPI	UN	1,00000000	11,16	11,16
					TOTAL Material:	56,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	20,04	8,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,01
					VALOR:	64,50
					VALOR COM BDI:	76,48

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	140,55	140,55
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	26,45	158,70
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	109,64	8,38
					TOTAL Material:	307,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	25,39	22,31
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	20,04	8,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,21
					VALOR:	338,84
					VALOR COM BDI:	401,79

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,79	0,05

N3 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA:	28/08/2024		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	BDI:	18,58%		
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	63,36	63,36
					TOTAL Material:	63,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	25,39	2,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	20,04	0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,03

VALOR:	66,44
VALOR COM BDI:	78,78

6883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,79	0,09
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	8,77	8,77
					TOTAL Material:	8,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	25,39	2,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	20,04	0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,67

VALOR:	11,53
VALOR COM BDI:	13,67

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	2,79	0,13
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	21,09	21,09
					TOTAL Material:	21,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	25,39	3,12
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	20,04	0,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,89

VALOR:	25,11
VALOR COM BDI:	29,77

COMPO-PMS-22 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø-2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	1,00000000	480,65	480,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%		
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE				

00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	51,32	51,32
TOTAL Material:						531,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,16	26,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,04	20,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,20

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00080000	435,50	0,34
TOTAL Serviço:						0,34

VALOR:	578,51
VALOR COM BDI:	685,99

COMPO-PMS-17 COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	20,32	1,61
00010927	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,17700000	32,82	38,62
TOTAL Material:						40,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06990000	20,83	1,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07340000	25,79	1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,34

VALOR:	43,57
VALOR COM BDI:	51,66


COMPO-PMS-23 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,11425000	30,67	3,50
TOTAL Material:						3,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08155000	27,65	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02720000	20,04	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,79

VALOR:	6,29
VALOR COM BDI:	7,45

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06	109,24% 66,80%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68% 66,70%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	30,67	7,00
TOTAL Material:					7,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	27,65	6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	20,04	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,78	

VALOR:	14,78
VALOR COM BDI:	17,52

100720 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01060000	29,28	0,31
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,10620000	41,65	4,42
TOTAL Material:					4,73	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	27,65	5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,94	

VALOR:	10,67
VALOR COM BDI:	12,65

100744 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01240000	29,28	0,36
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12420000	38,62	4,79
TOTAL Material:					5,15	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	27,65	5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,94	

VALOR:	11,09
VALOR COM BDI:	13,15

102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01300000	29,28	0,38
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,13000000	39,15	5,08
TOTAL Material:					5,46	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	27,65	10,52


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024																
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	BDI : 18,58%																
	LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>109,24%</td> <td>66,80%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>110,68%</td> <td>66,70%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORSE	2024/06	109,24%	66,80%																
SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%																
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,52
VALOR:	15,98
VALOR COM BDI:	18,94

JOSE NELSON ARAUJO
 Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04352
 762744352
 Dados: 2024.08.28 17:20:18 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 04322
 Dados: 2024.08.28 17:22:08 -03'00'



 <p>N3 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		Composições Próprias	PRÓPRIA	109,24%	66,80%
				110,68%	66,70%
				0,00%	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.094,58	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			3.047,29	3.047,29	6.094,58
2	COBERTURA	9.053,26	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.526,63	4.526,63	9.053,26
3	PISOS/PASSEIOS	3.212,60	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.606,30	1.606,30	3.212,60
4	ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS	2.390,50	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.195,25	1.195,25	2.390,50
5	ESQUADRIAS	10.239,28	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.119,64	5.119,64	10.239,28
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.877,88	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.938,94	1.938,94	3.877,88
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.020,02	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.510,01	1.510,01	3.020,02
8	MUROS E ÁREAS EXTERNAS	3.161,45	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.580,72	1.580,73	3.161,45
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	72.210,38	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			36.105,19	36.105,19	72.210,38
		113.259,95	56.629,97	56.629,98	113.259,95
			56.629,97	113.259,95	


**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.08.28 17:20:29 -03'00'

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:06248204
322**

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2024.08.28 17:22:17 -03'00'



 <p>N3 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES</p>	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024		BDI : 18,58%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06	109,24%	66,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	110,68%	66,70%	
		Composições Programas	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 18,58%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma
digital por JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2024.08.28
17:20:39 -03'00'

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:0624820
4322

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.08.28
17:22:27 -03'00'




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA
		HORA	MES
		109,24%	66,80%
		110,68%	66,70%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	33,50	33,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	10,98	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,51	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,37	8,64
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,83	3,67
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,35	1,79
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,71	2,06
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41	0,31
	TOTAL	10,41	7,92

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,46	6,74
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
	TOTAL	17,89	7,07

A + B + C + D = 109,24 66,80

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma
digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744
352
Dados: 2024.08.28
17:21:14 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:0624820432
2

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2024.08.28
17:22:41 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	DATA : 28/08/2024	BDI : 18,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CAE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	CENTRO URBANO - SERRITA/PE	ORSE	2024/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA
		HORA	MES
		109,24%	66,80%
		110,68%	66,70%
		0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS Nº 139

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	33,50	33,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	0,00
B2	FERIADOS	4,32	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,98	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,90	8,24
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,03	17,92

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,80	3,63
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,91	2,20
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,83	2,14
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40	0,31
	TOTAL	11,05	8,37

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,68	6,59
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42	0,32
	TOTAL	18,10	6,91

A + B + C + D = 110,68 66,70

JOSE NELSON
 ARAUJO
 JANUARIO:04
 762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
 52
 Dados: 2024.08.28 17:21:23 -03'00'

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:0624
 8204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 Dados: 2024.08.28 17:22:51 -03'00'