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1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
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Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil. 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das 
Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção 
Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização 
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 

 
A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como 

lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 

 
Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 

forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando 
o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017) 

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 
integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 

 
Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 

UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 

 

 
✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 

que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 
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✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

✔ Comunicação e educação popular em saúde; 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território; 

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

 
Atos Normativos 

 
A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 

conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 

e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 
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g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde. 

h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
– Requisitos para projetos e execução das instalações. 

l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a) saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte I 

O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I teve como 
parâmetro para implantação um terreno mínimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando 
em uma área total de terreno sugerida de 1.400,00 m² e uma área construída aproximada de 
389,78 m² de área construída útil e 481,00 m² de área de cobertura, implementada em 
pavimento térreo. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte I, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS ASSISTENCIAIS 

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 
núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 
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A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento 

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 
acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 

existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 

profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de Unidades Básicas de Saúde, como 
medida de reforço ao aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacina que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública. O núcleo ainda conta com 
sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário 
infantil com fraldário. 

b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica 
 

Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 
diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 
domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou 
venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e procedimentos 
anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de procedimentos, 
como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular glúteo, assim 
contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada para macas 
de transporte. 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 
distribuição interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de 
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 
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para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 
materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além 
de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS. 

 
c) Núcleo de Cuidado Integral 

 
No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 
assistência. 

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 
com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 
assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que 
estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 
violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 
adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 
d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 
Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à à Saúde Digital que 
contemplam estratégias como a telessaúde, além de áreas externas de descompressão 
da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a equipe multiprofissional 
contemplando a copa e banheiros foram inseridos no núcleo, que ainda conta com sala 
de integração das equipes (sala de reunião), sala de gestão administrativa e 
almoxarifado. 

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 
apoio à Saúde Digital e Telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, 
como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração dos serviços em 
rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico e outros 
serviços de telessaúde. 

 
e) Núcleo de Práticas Coletivas 

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações coletivas e populares 
realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização 
da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço com a efetiva participação 
social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as ações de promoção da saúde 
e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com espaço especifico onde 
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as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em 
Saúde Bucal (Escovário). 

f) Núcleo de Serviços 

É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante e independente da UBS, DML (Depósito de Materiais de Limpeza) e 
abrigos de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central 
de Materiais Esterilizados) que está dimensionada para realizar a esterilização de 
materiais e equipamentos de maneira interfuncional à unidade, assim dimensionada 
para atender a unidade de uma UBS Porte I, com atividades de recebimento, 
descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 de 2012. 

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 

 
3. DIAGRAMA DE MASSAS 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e 
funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as 
relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 
no diagrama. 

 
Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do 
diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 
dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 
com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 
ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
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Figura 1: Diagrama de Massas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 
 

 
4. SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS 

 

 
Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 

temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 
as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 
UBS Porte I em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da 
unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 
ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 
este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 
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Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 
direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 
foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 
facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O 
ambiente de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal 
da unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 
Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 
acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 
entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 
um local intermediário na UBS Porte I para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 
ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 
está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 
população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 
Cuidado Integral. Este núcleo conta os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação 
desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, garantindo 
a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 
em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 
equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 
coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de 
serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte I 
conta também com uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima 
ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de 
CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos 
acessando a área suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por 
by pass para a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (equipes distintas das duas áreas 
mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 
daí ser dispensada internamente através de by pass. 

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 
atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 
tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 
unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 
é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com 
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altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 
obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 
instalação/manutenção. 

A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades 
externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um 
ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 
conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 
ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 
do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 
possam realizar o devido projeto de acessibilidade. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte I 
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 
unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 
norma ABNT NBR nº 9050. 

 

 
ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 
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Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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5. RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 

 
A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do 
projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, 
hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

 
Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a 
decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 
soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem 
como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias. 

 
No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor 
municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 
projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

 
No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de 
implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 
todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações. 

 
Caberá ao Convenente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 
construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 
necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 
aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 
atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 
dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 
soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 
outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se 
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

 
No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 

 Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo 

Standard Penetration Test - SPT. 

 Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de 

referência ao local de implantação, contendo os seguintes elementos: 
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✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 

✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas 
pluviais, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite; 

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e 
iluminação externa conforme códigos de transito, obras e edificações de cada 
localidade; 

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, 
orientação em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade; 

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 

✔ Projeto de sinalização de incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de 
Bombeiros de cada Estado da Federação; 

✔ Atualização e adaptação das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado 
e concessionárias locais. 

✔ A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser 
definida no projeto de implantação a ser desenvolvido pelo tomador. 

✔ Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos 
reguladores, ambientais, vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 

 
Observação: São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que 
o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequações para a implantação do 
Projeto Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade. 

 
6. PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

 
Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que 

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da 

agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças 

climáticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilização de sistemas construtivos 

capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, diminuindo o uso 

e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. 



21 

 

 

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

Fonte: Nações Unidas do Brasil, 2024. 
 

 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 

natural para reduzir a climatização e iluminação artificial. 

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 

minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 

orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 

edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

 
ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água 

descartada através da captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização 

nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com 

temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o 

desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 

energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 
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a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 

energia e das especificidades de cada concessionário local. 

 
SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 

o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 

agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 

certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa. 

 
3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os ambientes da Unidade Básica de Saúde foram dimensionados levando em consideração a 
equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e 
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo 
o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para 
as ações desenvolvidas nestes ambientes. 

 
Para informações complementares sobre a descrição das atividades realizadas em cada 
ambiente, deve-se utilizar o Relatório Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto 
Referenciado disponibilizado. 



23 

 

 

4 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de 

construção e instalação da placa da obra. 

Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, 

assim como os respectivos memoriais. 

4.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e 

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade 

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada 

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura. 

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos 

executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre 

primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas 

neste caderno. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, dos projetos e deste Caderno. 

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da 

obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a 

apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de 

resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por 

entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 
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Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e 

especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela 

fiscalização da obra. 

4.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo- 

se minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e 

materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá 

ser mantido sempre limpo, organizado e seguro. 

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus 

trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor 

visualização. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

adesivação nas placas. 

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico 

de execução da obra. 

4.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação 

provisória de água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. 

Serão de responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a 

fiscalização, vistorias e recebimento do serviço. 
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4.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa 

de aço galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 

demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-adesiva. 

Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes 

em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

 
5 INFRAESTRUTURA 

 
5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

6.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A CONVENENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 

a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno 

e suas especificidades todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira 

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratação específica para isto. 

6.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 

do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações 

e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado. 

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos 

operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 

futuras erosões. 
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6.1.3 ATERROS E REATERROS 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, 

camada impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 

camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados 

com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, 

que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecânicos causados 

pelos equipamentos. 

6.1.4 COMPACTAÇÃO 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número 

de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as 

premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima 

do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao 

desempenho estrutural e hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro 

de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm³, em 3 camadas sucessivas, sob 

a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

5.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares 

ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços. 

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 

local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará 

à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
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A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e 

penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato. 

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

 
6 FUNDAÇÕES 

 
6.1 ESCAVAÇÕES 

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e 

estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora. 

6.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as 

tensões são transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A 

profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no 

local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 

de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade 

de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente 

apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos arranjos dos pilares quanto aos 

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo 

às normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua 

leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, 

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. 
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que 

não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem 

adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer 

correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela 

fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 

expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será 

escolhido em acordo com ela. 

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão. 

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e 

presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os 

agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras da 

ABNT e NBR 6118. 

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à 

mistura. 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e 

de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto 

estrutural. 
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O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para 

garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no 

caso de não usar o concreto usinado. 

6.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá 

ser executada conforme projeto estrutural apresentado. 

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 

6118. Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico. 

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva. 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das 

ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico. 

6.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. 

Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa 

impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas 

faces das vigas baldrames. 

7.7 ATERRO APILOADO 

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e 

concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá 

ser executado com material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para 
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isso as melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de 

no máximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”). 

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante. 

7.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, 

deverá ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5cm. 

7.9 CONTRAPISO ARMADO 

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta 

resistência granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme 

indicado no Projeto Estrutural. 

 
7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 
7.1 PROJETOS 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 

memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto 

arquitetônico. Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e 

códigos. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a 

cargo do CONVENENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização 

com o projeto estrutural desta referência. 

7.2 AÇO 

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3: 
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As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser 

avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de 

armadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto. 

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, 

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma. 

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização. 

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá 

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480). 

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 

ABNT. 

O aço será do tipo CA50 e CA60. 
 

7.3 AGLOMERANTES 

De cimento, tipo: 

Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial. 

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT. 

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às 

necessidades da dosagem para cada caso. 

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá 

ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto. 

7.5 ARAME 

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso. 

De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço 

recozido preto n.º 16 ou 18 SWG. 

7.6 CONCRETO 

O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos 

seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a 

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na 

concreteira, deverá ser observado: 

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do 

seu carregamento, a tensão (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo 

abatimento do Tronco de Cone; 

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto 

e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de 

corpos de prova para estudo em laboratório especializado. 

A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 

três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
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O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 

polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 

se processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da 

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

7.7 DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, 

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT. 

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será 

fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no 

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT. 

7.8 PROCESSO EXECUTIVO 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e 

da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a 

cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 

aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT. 

7.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA 

e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 
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As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede 

localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão 

de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura; 

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, 

sem previsão em projeto. 

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO 
Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das 

normas aplicáveis à espécie. 

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas 

serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, 

os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 

proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo. 

8.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 
Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e 

superfícies das juntas de concretagem. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente 
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de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte 

lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade. 

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 
Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 

todos os recantos da fôrma. 

8.9.4 CURA DO CONCRETO 
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar- 

se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente 

úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do 

concreto. 

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

8.9.5 DESFORMA 
A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar 

para os prazos recomendados: 

● Faces laterais: 03 dias; 
● Faces inferiores: 14 dias; 
● Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

 
A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma. 

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a 

ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 
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recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 

desmoldado somente será permitido após este exame. 

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO 
As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada; 

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 

necessário, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras 

etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento 

eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas 

imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado para a peça. 

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver 

previsto o reaproveitamento de fôrma. 

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado. 

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou 

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, 

para esse fim, não será permitido. 

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos 

nas fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto. 

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 

mesma finalidade na hipótese de esforços de tração. 
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO. 

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua 

existência na superfície do concreto aparente. 

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida 

a sua incorporação à forma. 

8.9.7 ARMADURA 
O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e 

a 20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2; 

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um 

ponto; 

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 

fusão; 

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma 

e o lançamento do concreto; 

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador; 

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira; 

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre 

o mais fluido ou mais pastoso. 
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7.10 PILARES 
Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de 

aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento. 

7.11 VIGAS 
As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 

60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

7.12 LAJE PRÉ MOLDADA 
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em 

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

 
8 VEDAÇÕES 

 
8.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. 

Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, 

assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 

formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, 

depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas 

(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, 

terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. 
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Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à alvenaria. 

8.2 PAREDES DRYWALL 
Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema 

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberão proteção térmica e acústica 

será realizado o preenchimento interno com lã de vidro, indicado para as paredes dos quartos 

PPP e Sala de exames e admissão. 

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser 

executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 

mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de 

diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 

microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas 

especificadas pelo fabricante. 

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 
As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto 

de dimensão 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de 

argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 

executada. 

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada 

uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

 
9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 
9.1 CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco 

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. 

Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por 

bartelada ou contínuo. 
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9.2 EMBOÇO 
Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico 

nas áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de 

taliscas. 

9.3 REBOCO 
Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com 

argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado 

em projeto executivo. 

 
10 COBERTURA 

 
10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor 

apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

 
Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, 

com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá 

ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de 

utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com 

conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar 

as telhas. 

10.3 CALHA E RUFOS 
Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha 

de fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço 
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa 

metálica e fixados com rebites ou pregos. 

10.4 PERGOLADO METÁLICO 
Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cálculos da estrutura de 

sustentação do pergolado ficam a cargo do executor. 

10.5 CHAPIM 
Instalação de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com 

acabamento polido, assentados através de argamassa. 

 
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo 

com o projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de 

água fria será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme 

recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com 

dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo. 

11.1 REGISTROS E CANOPLAS 
Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme 

projeto Hidrossanitário, acabamento cromado. 

11.2 CAIXA DE GORDURA 
Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular 

em PVC ou similar. 

11.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 
Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 

mm. 
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11.4 RALOS 
Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, 

dimensões e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 

11.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 
Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna 

seca, volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com 

filtragem através de Carvão ativo e areia. 

11.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em 

concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

11.7 BOMBAS 
Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV. 

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto 

Bomba Principal de Incêndio com vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além 

de Bomba Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

 
12 ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado 

em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para 

medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da 

concessionária local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em 

condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de 

medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem ser enterrados 

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 

12.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 
As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e 
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Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma 

linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser 

mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
13 FORRO 

 
13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo. 

O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painéis são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e 

cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas 

de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 

devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e 

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas 

de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas 

deve seguir as recomendações do fabricante. 

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no momento da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos 

químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para 

instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores. 

As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na 

extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica 

acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 

modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas 

nos limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou 

arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, 

apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 

gesso com dimensão de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. 
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser 

utilizado tabicas metálicas para movimentação. 

13.2 FORRO DE PVC 
Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, 

cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), 

suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon 

galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante, incluído 

no item, com perfis compatíveis com o peso a ser suportado. As peças da estrutura metálica 

deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de PVC. 

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços 

de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante. 

 
14 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 
14.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme 

especificado pelo fabricante. 

 
15 REVESTIMENTOS DE PISO 

 
15.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e 

azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação 

das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 

Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 
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15.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO 
Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme 

indicado em projeto executivo. 

 
16 PAVIMENTAÇÃO 

 
16.1 PASSEIO EXTERNO 

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado 

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas 

duas direções. 

16.2 MEIO FIO 
Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir 

resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu 

alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da 

via a ser implantada. 

 
17 GRANITOS 

 
17.1 PEITORIL 

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede 

acabada. 

17.2 BANCADAS 
As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões 

do projeto. 
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 

18.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na 

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno. 

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 
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Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser 

do tipo miolo em aço carbono. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas. 

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 
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As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões 

indicadas no projeto executivo. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

19 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a 

locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das 

maçanetas e/ou puxadores. 
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19.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil 

do tipo LAMBRI enrijecida. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo 

e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 

amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique 

nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura 

tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além 

da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 

fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor 

branca. 

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 
Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 
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perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e 

o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverão ser verticais, em 

aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado. 

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 
Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox. 

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado. 

19.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
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borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

19.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

 
20 LOUÇAS E METAIS 

 
20.1 BACIA SANITÁRIA 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. 

20.2 DUCHA HIGIÊNICA 
Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 

uma distancia de 40cm do eixo da bacia. 
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20.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 
Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 
Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.5 CUBA RETANGULAR INOX 
Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.6 BANHEIRA NEONATAL 
Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensão de 75x47cm 

ou equivalente. 

20.7 PIA DE DESPEJO 
Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em 

bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

20.8 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX 
Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, 

incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.9 TANQUE EM LOUÇA - DML 
Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, e válvula plástica. 

20.10 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA 
Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 
Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR 
Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexível, bica alta, com 

ducha flexível extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienização 

do recém-nascido localizada na suíte PPP. 

20.13 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA SENSOR 
Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento 

cromado. A ser instalada na área de higienização. 

20.14 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 
Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

20.15 TORNEIRA DE PAREDE 
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, 

acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes. 

20.16 CHUVEIRO 
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 

 
20.17 ENGATE FLEXÍVEL 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 
21 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

 
21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL 
Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 
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21.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 
Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

 
22 ILUMINAÇÃO 

 
22.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W 
Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 
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22.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt. 

22.5 ARANDELA 
Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em 

alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 12W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das 

luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a 

instalação tais como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.6 BALIZADOR DE PISO 
Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt. 

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME 
Luminária de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED 

integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das 

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem. 

 
23 PINTURA 

 
23.1 SELADOR ACRÍLICO 

Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 
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23.2 MASSA ACRÍLICA 
Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

23.3 FUNDO NIVELADOR 
Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

23.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 
Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 

23.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. 

Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 
 

23.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA 
Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 

23.8 TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 
Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetônico. 



58 

 

 

24 RÉGUA DE GASES 

Deverá ser instalado nas salas de medicação, régua de gases contendo 3 pontos de 

gases, 4 pontos de tomadas e módulo para chamada de leito, altura conforme indicado em 

projeto complementar. 

 
25 FAIXA PROTETORA DE PVC 

Deverá ser instalado em todo o perímetro de espera e refeitório chapa protetora de 

parede em PVC flexível de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto 

executivo. 

 
26 SINALIZAÇÃO 

Deverá ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do 

CPN (conforme orientação do Ministério da Saúde), dimensões especificadas em projeto. 

Deverão ser instalados placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 

 
27 LETRA CAIXA 

Deverá ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas 

cores branco e azul - logo SUS, a quantidade deverá ser verificada em projeto. Atentar para 

orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da Logo SUS. 

 
28 PAISAGISMO 

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo. 

A CONVENENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade. 
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28.1 FORRAÇÃO 
Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS 
Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.3 ARBUSTOS 
Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do convenente. 

 
29 MARCO INAUGURAL 

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 
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30 LIMPEZA GERAL 
 

30.1 LIMPEZA DIÁRIA 
Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não poderá 

haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. Não poderá 

haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve ser retirado em 

horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

30.2 LIMPEZA FINAL 
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 

revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

 
31 OBSERVAÇÕES FINAIS 

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O convenente se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 
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eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento. 

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 

 



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 245.343,53
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 85.023,88
 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - 

ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
unxmês            10,00 931,47 415,07 622,59 1.037,66 4.150,65 6.225,95 10.376,60 0,523 %

 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção 
(carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ 
tesouras, telha 4mm, piso em concreto 
desempolado

m²            10,00 198,68 94,51 141,76 236,27 945,06 1.417,65 2.362,70 0,119 %

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e 
vasos - 4,30 x 2,30m

mês            10,00 945,23 421,19 631,79 1.052,99 4.211,92 6.317,98 10.529,90 0,531 %

 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM 
COMPENSADO

m²              6,00 853,42 405,96 608,93 1.014,89 2.435,74 3.653,58 6.089,34 0,307 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 
MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN              1,00 545,50 259,48 389,23 648,71 259,48 389,23 648,71 0,033 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN              1,00 112,61 53,56 80,35 133,92 53,56 80,35 133,92 0,007 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

UN              1,00 1.904,06 905,72 1.358,59 2.264,31 905,72 1.358,59 2.264,31 0,114 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²              6,00 462,33 219,92 329,88 549,80 1.319,51 1.979,30 3.298,80 0,166 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³          100,00 110,26 52,44 78,68 131,12 5.244,37 7.867,75 13.112,00 0,661 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²          330,00 92,26 43,88 65,83 109,72 14.480,89 21.725,26 36.207,60 1,825 %
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 151.478,40
 1.2.1 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 120,80
HORA          480,00 120,80 143,66 0,00 143,66 68.954,57 0,00 68.956,80 3,477 %

 1.2.2 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H C 36,14

HORA      1.920,00 36,14 42,98 0,00 42,98 82.517,16 0,00 82.521,60 4,160 %

 1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 8.841,25
 1.3.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 
2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM 
X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊ
S

         275,00 28,86 12,86 19,29 32,15 3.535,28 5.305,97 8.841,25 0,446 %

2 FUNDAÇÃO 0,00 201.666,98
 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M          125,00 63,15 30,04 45,06 75,10 3.754,90 5.632,35 9.387,50 0,473 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³          203,88 12,98 6,17 9,26 15,44 1.258,34 1.888,72 3.147,91 0,159 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³            23,34 83,26 39,60 59,41 99,01 924,35 1.386,80 2.311,09 0,117 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³            36,19 175,56 83,51 125,27 208,78 3.021,73 4.533,03 7.554,91 0,381 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²          392,10 81,09 38,58 57,85 96,43 15.126,30 22.684,78 37.810,20 1,906 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          440,30 20,01 9,51 14,28 23,80 4.188,84 6.288,49 10.479,14 0,528 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          139,10 18,19 8,66 12,97 21,63 1.204,24 1.804,71 3.008,73 0,152 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG      1.010,50 16,53 7,86 11,80 19,66 7.943,15 11.920,73 19.866,43 1,002 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          650,00 14,51 6,90 10,36 17,26 4.483,28 6.732,66 11.219,00 0,566 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG          724,40 11,26 5,35 8,04 13,39 3.876,55 5.823,45 9.699,72 0,489 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG          655,80 10,65 5,07 7,60 12,66 3.322,28 4.983,42 8.302,43 0,419 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO 
OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³            56,90 676,21 321,65 482,49 804,15 18.302,16 27.453,92 45.756,14 2,307 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

m³          167,24 1,38 0,65 0,99 1,64 109,38 165,07 274,27 0,014 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³          221,86 25,25 12,01 18,02 30,03 2.664,74 3.997,11 6.662,46 0,336 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m²          388,18 42,89 20,41 30,60 51,00 7.921,46 11.877,58 19.797,18 0,998 %

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            56,90 94,43 44,92 67,38 112,30 2.555,73 3.833,93 6.389,87 0,322 %
3 ESTRUTURA 0,00 279.493,43
 3.1 PILARES 0,00 61.779,09

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)



 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          283,00 74,97 35,66 53,49 89,15 10.092,94 15.137,73 25.229,45 1,272 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

KG          680,70 11,68 5,55 8,34 13,89 3.780,31 5.674,51 9.454,92 0,477 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          214,40 9,82 4,67 7,00 11,68 1.002,01 1.501,74 2.504,19 0,126 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          145,00 9,52 4,53 6,79 11,32 656,97 984,60 1.641,40 0,083 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,70 14,46 6,87 10,32 17,20 2.774,86 4.167,09 6.943,64 0,350 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³            18,60 629,17 299,29 448,92 748,21 5.566,72 8.349,97 13.916,71 0,702 %

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            18,60 94,43 44,92 67,38 112,30 835,44 1.253,27 2.088,78 0,105 %
 3.2 VIGAS 0,00 105.569,41
 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
m²          292,00 131,38 62,49 93,74 156,24 18.247,80 27.373,43 45.622,08 2,300 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,80 13,79 6,56 9,83 16,40 2.650,70 3.971,25 6.622,32 0,334 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          143,50 13,05 6,21 9,31 15,52 890,79 1.336,19 2.227,12 0,112 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          541,90 11,68 5,55 8,34 13,89 3.009,48 4.517,44 7.526,99 0,379 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          525,50 9,82 4,67 7,00 11,68 2.455,95 3.680,81 6.137,84 0,309 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          360,30 9,52 4,53 6,79 11,32 1.632,47 2.446,56 4.078,60 0,206 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          432,20 14,46 6,87 10,32 17,20 2.970,76 4.461,28 7.433,84 0,375 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³            30,10 629,71 299,54 449,32 748,85 9.016,02 13.524,39 22.540,39 1,136 %

 3.2.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            30,10 94,43 44,92 67,38 112,30 1.351,97 2.028,14 3.380,23 0,170 %
 3.3 LAJES 0,00 110.320,43
 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²            56,60 83,47 39,71 59,56 99,26 2.247,44 3.370,82 5.618,12 0,283 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          395,60 13,96 6,64 9,97 16,60 2.625,10 3.942,35 6.566,96 0,331 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          213,20 13,29 6,33 9,48 15,80 1.348,82 2.020,69 3.368,56 0,170 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          202,80 12,57 5,98 8,97 14,95 1.213,08 1.818,42 3.031,86 0,153 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG            12,30 11,25 5,35 8,03 13,38 65,82 98,73 164,57 0,008 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³            32,80 629,71 299,54 449,32 748,85 9.824,77 14.737,55 24.562,28 1,238 %

 3.3.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            32,80 94,43 44,92 67,38 112,30 1.473,25 2.210,07 3.683,44 0,186 %
 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 

treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa 
de concreto

m²            93,94 94,28 44,84 67,27 112,12 4.212,71 6.319,63 10.532,55 0,531 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa 
de concreto

m²          358,88 111,85 53,20 79,81 133,01 19.094,14 28.641,21 47.734,63 2,407 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa 
de concreto

m²            28,18 150,92 71,79 107,68 179,47 2.023,10 3.034,48 5.057,46 0,255 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 0,00 1.824,50
 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 

CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m²              6,25 245,48 116,77 175,16 291,92 729,80 1.094,73 1.824,50 0,092 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 0,00 166.046,03
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 0,00 108.638,91
 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²            12,85 53,35 25,38 38,07 63,44 326,10 489,15 815,20 0,041 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          713,84 71,17 33,86 50,78 84,64 24.168,14 36.247,97 60.419,42 3,046 %

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 
x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento 
e areia

m²          120,96 205,87 97,93 146,89 244,82 11.845,88 17.768,11 29.613,92 1,493 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M          103,50 69,06 32,85 49,28 82,13 3.399,53 5.100,53 8.500,46 0,429 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M            69,20 48,96 23,28 34,94 58,22 1.611,29 2.417,76 4.028,82 0,203 %

 4.1.6 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M          389,71 11,35 5,40 8,10 13,50 2.104,03 3.156,05 5.261,09 0,265 %

 4.2 DRYWALL 0,00 57.348,90



 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²            36,94 95,57 45,46 68,19 113,65 1.679,41 2.518,89 4.198,23 0,212 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²          180,09 108,02 51,39 77,07 128,46 9.253,98 13.879,91 23.134,36 1,166 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            84,45 162,28 77,19 115,79 192,98 6.518,78 9.778,67 16.297,16 0,822 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            66,04 174,69 83,10 124,64 207,74 5.488,01 8.231,23 13.719,15 0,692 %

 4.3 DIVISÓRIAS 0,00 58,22
 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²              0,15 326,40 155,26 232,89 388,15 23,29 34,93 58,22 0,003 %

5 COBERTURA 0,00 75.689,59
 5.1 ESTRUTURA 0,00 30.042,76
 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG          391,46 19,70 9,37 14,06 23,43 3.668,30 5.502,45 9.171,83 0,462 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m²          359,41 25,42 12,09 18,14 30,23 4.346,76 6.518,01 10.864,96 0,548 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m²          359,41 23,41 11,13 16,71 27,84 4.000,56 6.005,12 10.005,97 0,504 %

 5.2 TELHAMENTO 0,00 26.854,65
 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m²          359,41 54,41 25,88 38,83 64,70 9.300,45 13.954,95 23.253,83 1,172 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO 
ALVEOLAR 10mm

m²            31,60 95,82 45,58 68,37 113,95 1.440,39 2.160,40 3.600,82 0,182 %

 5.3 COMPLEMENTOS 0,00 18.792,18
 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M            76,00 144,65 68,81 103,21 172,02 5.229,34 7.844,01 13.073,52 0,659 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            49,85 45,68 21,73 32,60 54,32 1.083,08 1.624,91 2.707,85 0,137 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M            24,55 103,13 49,05 73,59 122,64 1.204,29 1.806,58 3.010,81 0,152 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 13.246,36
 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_09/2023

m²          155,67 57,05 27,14 40,71 67,84 4.224,50 6.336,75 10.560,65 0,532 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²            73,18 30,86 14,67 22,02 36,70 1.073,90 1.611,72 2.685,71 0,135 %

7 ESQUADRIAS 0,00 166.381,10
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 43.368,24
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 0,00 43.368,24
 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            12,00 1.056,42 502,52 753,77 1.256,29 6.030,24 9.045,29 15.075,48 0,760 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            10,00 996,78 474,15 711,22 1.185,37 4.741,46 7.112,25 11.853,70 0,598 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-
INTERNA

UN              1,00 1.134,72 539,77 809,64 1.349,41 539,77 809,64 1.349,41 0,068 %

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM 
MADEIRA COM BATENTE

m²            14,39 549,90 261,58 392,36 653,94 3.764,08 5.646,13 9.410,20 0,474 %

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, 
ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCA

UN              1,00 2.271,13 1.080,33 1.620,50 2.700,83 1.080,33 1.620,50 2.700,83 0,136 %

 7.1.1.6  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m 
LISA FER.VAI-E-VEM

UN              2,00 1.252,36 595,72 893,59 1.489,31 1.191,44 1.787,18 2.978,62 0,150 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 0,00 77.596,97
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 0,00 55.600,72
 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

m²              9,87 589,38 280,35 420,54 700,89 2.767,09 4.150,70 6.917,78 0,349 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 
SOB MEDIDA

m²              6,93 1.125,43 535,34 803,02 1.338,36 3.709,92 5.564,92 9.274,83 0,468 %

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 
2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

m²            20,28 1.205,82 573,59 860,37 1.433,96 11.632,34 17.448,39 29.080,71 1,466 %

 7.2.1.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA

m²              4,70 1.277,52 607,69 911,53 1.519,23 2.856,16 4.284,21 7.140,38 0,360 %



 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 
FOLHA DE ABRIR

m²              2,52 1.063,48 505,87 758,82 1.264,69 1.274,80 1.912,22 3.187,02 0,161 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 0,00 21.996,25
 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            25,64 388,74 184,92 277,37 462,29 4.741,36 7.111,74 11.853,12 0,598 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              1,35 437,04 207,90 311,83 519,73 280,66 420,97 701,64 0,035 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            35,67 222,58 105,87 158,82 264,69 3.776,54 5.665,03 9.441,49 0,476 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.432,97
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.432,97
 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de 

aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, 
classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em 
aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²              3,15 649,49 308,95 463,42 772,37 973,21 1.459,77 2.432,97 0,123 %

 7.4 ACESSÓRIOS 42.982,92
 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 

PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 
350 MM

un              7,00 474,25 225,59 338,39 563,98 1.579,14 2.368,71 3.947,86 0,199 %

 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar

un              7,00 111,78 53,17 79,76 132,93 372,18 558,32 930,51 0,047 %

 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA

M          233,34 65,46 31,13 46,71 77,85 7.264,63 10.899,73 18.165,52 0,916 %

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO 
DESLIZANTE

UN              4,00 1.762,24 838,27 1.257,39 2.095,66 3.353,07 5.029,55 8.382,64 0,423 %

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 
PORTA EXTERNA

un            23,00 328,04 156,05 234,06 390,11 3.589,08 5.383,34 8.972,53 0,452 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 
A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN            37,00 53,55 25,47 38,21 63,68 942,49 1.413,73 2.356,16 0,119 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI 
- VASADO

m²              0,45 425,50 202,40 303,60 506,00 91,08 136,62 227,70 0,011 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 66.523,94
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 54.299,64
 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²      1.453,38 7,72 3,67 5,51 9,18 5.340,63 8.002,30 13.342,03 0,673 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²      1.375,61 23,73 11,29 16,93 28,22 15.524,46 23.294,87 38.819,71 1,957 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²            77,77 23,12 11,00 16,49 27,49 855,48 1.282,75 2.137,90 0,108 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 0,00 12.224,30
 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m²          110,00 93,45 44,45 66,68 111,13 4.889,75 7.334,63 12.224,30 0,616 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 95.274,74
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 52.658,01
 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m²          393,44 86,24 41,03 61,53 102,56 16.141,82 24.208,05 40.351,21 2,034 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com 
arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

m²          393,44 26,30 12,51 18,77 31,28 4.922,09 7.383,13 12.306,80 0,620 %

 9.2 GRANILITE 36.306,64
 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado 

com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado
m²          393,44 77,60 36,91 55,37 92,28 14.522,96 21.784,44 36.306,64 1,830 %

 9.3 RODAPÉ 6.310,09
 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m          260,64 20,36 9,68 14,53 24,21 2.523,02 3.787,63 6.310,09 0,318 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 16.816,76
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 16.816,76
 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m²          163,97 86,24 41,03 61,53 102,56 6.727,26 10.088,94 16.816,76 0,848 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 28.410,15
 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 211,53
 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m²              4,24 9,50 4,52 6,78 11,30 19,16 28,74 47,91 0,002 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m²              4,24 32,45 15,44 23,15 38,59 65,45 98,17 163,62 0,008 %

 11.2 FORRO 28.198,62
 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²          340,81 69,58 33,10 49,65 82,74 11.279,26 16.920,91 28.198,62 1,422 %

12 PINTURA 69.543,46
 12.1 PAREDES 54.105,68
 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
m²      2.078,46 4,07 1,94 2,90 4,84 4.028,88 6.030,96 10.059,75 0,507 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²      1.351,77 10,58 5,03 7,55 12,58 6.799,83 10.207,78 17.005,27 0,857 %

 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m²      1.351,77 9,32 4,44 6,65 11,08 5.996,07 8.986,06 14.977,61 0,755 %

 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m²          726,69 13,96 6,64 9,97 16,60 4.822,12 7.241,83 12.063,05 0,608 %

 12.2 TETO 0,00 12.654,28
 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²          340,81 19,66 9,35 14,03 23,38 3.185,59 4.782,44 7.968,14 0,402 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m²          340,81 11,56 5,49 8,25 13,75 1.872,45 2.812,72 4.686,14 0,236 %

 12.3 ESQUADRIAS 0,00 2.783,50
 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 

BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
m²            59,06 22,02 10,48 15,71 26,19 618,76 927,79 1.546,78 0,078 %



 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m²            59,06 17,61 8,37 12,57 20,94 494,45 742,37 1.236,72 0,062 %

13 MARMORARIA 0,00 10.587,57
 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²            13,42 663,42 315,58 473,36 788,94 4.235,06 6.352,51 10.587,57 0,534 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 58.200,62
 14.1 EQUIPAMENTOS 0,00 265,22
 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              2,00 111,51 53,04 79,57 132,61 106,08 159,14 265,22 0,013 %

 14.2 LOUÇAS 0,00 15.228,74
 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 550,95 262,08 393,11 655,19 1.572,46 2.358,68 3.931,14 0,198 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA 
ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

un              1,00 1.040,98 495,17 742,76 1.237,93 495,17 742,76 1.237,93 0,062 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
*44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            13,00 445,13 211,74 317,61 529,35 2.752,58 4.128,95 6.881,55 0,347 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              1,00 930,68 442,70 664,06 1.106,76 442,70 664,06 1.106,76 0,056 %

 14.2.5  170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und              1,00 552,83 262,97 394,46 657,43 262,97 394,46 657,43 0,033 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              3,00 141,03 67,08 100,63 167,71 201,25 301,89 503,13 0,025 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un              6,00 127,65 60,72 91,08 151,80 364,32 546,48 910,80 0,046 %
 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 42.706,66
 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 

REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO 
POLIDO

m²              7,14 1.419,90 675,42 1.013,13 1.688,55 4.822,48 7.233,73 12.056,25 0,608 %

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  
290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - 
Mirnox ou similar

un              1,00 2.408,49 1.145,68 1.718,50 2.864,18 1.145,68 1.718,50 2.864,18 0,144 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 208,09 98,99 148,47 247,46 593,93 890,83 1.484,76 0,075 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              5,00 60,62 28,84 43,25 72,09 144,19 216,26 360,45 0,018 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 
ALAVANCA

un              2,00 347,44 165,28 247,90 413,18 330,55 495,80 826,36 0,042 %

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA 
COM AREJADOR ARTICULADO, 
ACIONAMENTO COTOVELO

UN              6,00 368,72 175,40 263,09 438,48 1.052,37 1.578,52 2.630,88 0,133 %

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, 
linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar

un            22,00 274,54 130,60 195,89 326,48 2.873,15 4.309,47 7.182,56 0,362 %

 14.3.8  11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica 
alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, 
inclusive furo para instalação em bancada

un              1,00 328,54 156,28 234,42 390,70 156,28 234,42 390,70 0,020 %

 14.3.9  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 
1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar

un              6,00 812,99 386,73 580,08 966,81 2.320,37 3.480,48 5.800,86 0,292 %

 14.3.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar

un              8,00 221,78 105,49 158,25 263,74 843,95 1.265,97 2.109,92 0,106 %

 14.3.11  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar

un              8,00 111,78 53,17 79,76 132,93 425,35 638,08 1.063,44 0,054 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              4,00 357,83 170,21 255,32 425,53 680,84 1.021,28 1.702,12 0,086 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM 
GRELHA

UN            19,00 92,08 43,80 65,70 109,50 832,17 1.248,36 2.080,50 0,105 %

 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C 
OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 
PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" 
EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN              4,00 452,76 215,36 323,06 538,42 861,46 1.292,23 2.153,68 0,109 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 131.041,81
 15.1 HIDRÁULICA 0,00 55.727,81
 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO 

FUNDIDO DN 60,3mm 2""
UN              1,00 73,36 34,89 52,35 87,24 34,89 52,35 87,24 0,004 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, UN              1,00 70,95 33,75 50,62 84,37 33,75 50,62 84,37 0,004 %
 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 64,55 30,71 46,06 76,76 30,71 46,06 76,76 0,004 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

UN              1,00 44,29 21,07 31,60 52,67 21,07 31,60 52,67 0,003 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              3,00 9,90 4,71 7,06 11,77 14,13 21,19 35,31 0,002 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN            17,00 25,61 12,18 18,28 30,46 207,02 310,73 517,82 0,026 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            54,40 27,95 13,30 19,94 33,24 723,26 1.084,89 1.808,26 0,091 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 
MM (1 1/2´)

cj              1,00 1.077,30 512,45 768,68 1.281,13 512,45 768,68 1.281,13 0,065 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 40,14 19,10 28,64 47,73 19,10 28,64 47,73 0,002 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 169,18 80,47 120,72 201,19 80,47 120,72 201,19 0,010 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            24,00 95,54 45,45 68,16 113,62 1.090,83 1.635,96 2.726,88 0,137 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              2,00 90,71 43,14 64,73 107,87 86,29 129,46 215,74 0,011 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              2,00 55,10 26,21 39,31 65,52 52,42 78,63 131,04 0,007 %



 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              1,00 96,66 45,97 68,97 114,95 45,97 68,97 114,95 0,006 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 6,62 3,15 4,72 7,87 6,30 9,44 15,74 0,001 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 22,54 10,73 16,08 26,80 21,45 32,16 53,60 0,003 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN            52,00 3,16 1,50 2,26 3,76 77,92 117,49 195,52 0,010 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 16,01 7,61 11,43 19,04 7,61 11,43 19,04 0,001 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              3,00 7,30 3,47 5,21 8,68 10,42 15,63 26,04 0,001 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 8,79 4,19 6,27 10,45 4,19 6,27 10,45 0,001 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 13,45 6,40 9,60 15,99 6,40 9,60 15,99 0,001 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN              1,00 6,57 3,13 4,69 7,81 3,13 4,69 7,81 0,000 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            81,00 7,08 3,37 5,05 8,42 272,60 409,38 682,02 0,034 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 12,07 5,74 8,61 14,35 5,74 8,61 14,35 0,001 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            25,00 14,80 7,04 10,56 17,60 176,00 264,00 440,00 0,022 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 33,36 15,86 23,81 39,67 15,86 23,81 39,67 0,002 %

 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          298,60 22,22 10,57 15,85 26,42 3.156,80 4.733,42 7.889,01 0,398 %

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            31,40 30,47 14,50 21,74 36,23 455,19 682,59 1.137,62 0,057 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M              0,10 15,26 7,25 10,89 18,15 0,73 1,09 1,82 0,000 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            37,00 9,48 4,51 6,77 11,27 166,76 250,36 416,99 0,021 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 10,18 4,84 7,27 12,11 4,84 7,27 12,11 0,001 %

 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 29,15 13,87 20,80 34,67 27,73 41,60 69,34 0,003 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            15,00 18,55 8,82 13,24 22,06 132,36 198,54 330,90 0,017 %

 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 18,36 8,73 13,10 21,83 8,73 13,10 21,83 0,001 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              8,00 15,15 7,21 10,81 18,02 57,65 86,48 144,16 0,007 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            49,00 12,08 5,74 8,62 14,37 281,45 422,46 704,13 0,035 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 
VF MONOFASICO 220V

UN              1,00 12.236,77 5.820,79 8.731,18 14.551,97 5.820,79 8.731,18 14.551,97 0,734 %

 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - 
CAPACIDADE DE 15.000 LITROS

un              1,00 9.801,41 4.662,33 6.993,51 11.655,84 4.662,33 6.993,51 11.655,84 0,588 %

 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN              8,00 15,05 7,16 10,74 17,90 57,27 85,91 143,20 0,007 %

 15.1.40  12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un              1,00 906,47 431,19 646,78 1.077,97 431,19 646,78 1.077,97 0,054 %
 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE 
E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 
(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj              1,00 7.290,28 3.467,84 5.201,76 8.669,60 3.467,84 5.201,76 8.669,60 0,437 %

 15.2 SANITÁRIA 0,00 48.713,14
 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 41,2 19,60 29,40 49,00 19,60 29,40 49,00 0,002 %

 15.2.2  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un              4,00 639,11 304,01 456,02 760,03 1.216,03 1.824,09 3.040,12 0,153 %
 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, 

PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            17,00 57,90 27,54 41,31 68,85 468,21 702,32 1.170,45 0,059 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 84,32 40,11 60,16 100,27 40,11 60,16 100,27 0,005 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 17,58 8,36 12,55 20,91 25,08 37,64 62,73 0,003 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            29,00 10,27 4,89 7,33 12,21 141,74 212,44 354,09 0,018 %

 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            30,00 8,45 4,02 6,03 10,05 120,58 180,88 301,50 0,015 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 
ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN            10,00 62,67 29,81 44,71 74,53 298,13 447,14 745,30 0,038 %



 15.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              8,00 42,24 20,10 30,13 50,23 160,78 241,07 401,84 0,020 %

 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            49,00 12,14 5,78 8,66 14,44 283,20 424,21 707,56 0,036 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 9,68 4,60 6,91 11,51 115,06 172,73 287,75 0,015 %

 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 15,61 7,42 11,14 18,56 185,52 278,57 464,00 0,023 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 23,39 11,13 16,68 27,82 33,39 50,05 83,46 0,004 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            44,00 14,95 7,11 10,67 17,78 312,90 469,35 782,32 0,039 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            29,00 9,47 4,51 6,75 11,26 130,70 195,89 326,54 0,016 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            11,00 41,91 19,93 29,91 49,84 219,24 328,99 548,24 0,028 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              6,00 13,78 6,55 9,83 16,39 39,31 59,01 98,34 0,005 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 29,64 14,10 21,14 35,25 14,10 21,14 35,25 0,002 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 40,01 19,03 28,55 47,58 19,03 28,55 47,58 0,002 %

 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 18,94 9,01 13,51 22,52 9,01 13,51 22,52 0,001 %

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m          107,90 111,91 53,23 79,85 133,08 5.743,37 8.616,33 14.359,33 0,724 %

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            40,60 53,16 25,28 37,94 63,22 1.026,47 1.540,18 2.566,73 0,129 %

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            25,60 86,52 41,16 61,73 102,89 1.053,65 1.580,32 2.633,98 0,133 %

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, 
DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

m            60,20 49,31 23,45 35,19 58,64 1.411,75 2.118,34 3.530,13 0,178 %

 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS 
LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            17,40 38,25 18,19 27,29 45,49 316,59 474,88 791,53 0,040 %

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            97,30 45,01 21,41 32,12 53,53 2.082,76 3.125,30 5.208,47 0,263 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 13,68 6,50 9,76 16,27 6,50 9,76 16,27 0,001 %

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc 
rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
100mm

un              8,00 22,13 10,52 15,79 26,32 84,20 126,34 210,56 0,011 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 6,62 3,15 4,72 7,87 53,57 80,26 133,79 0,007 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 9,92 4,72 7,08 11,80 80,26 120,29 200,60 0,010 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 12,07 5,74 8,61 14,35 97,65 146,37 243,95 0,012 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            34,00 8,07 3,84 5,76 9,60 130,60 195,69 326,40 0,016 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          102,00 22,22 10,57 15,85 26,42 1.078,34 1.616,91 2.694,84 0,136 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  
X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              1,00 18,82 8,95 13,43 22,38 8,95 13,43 22,38 0,001 %

 15.2.35  9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un              1,00 19,01 9,04 13,57 22,61 9,04 13,57 22,61 0,001 %
 15.2.36  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão 

DNIT)
un              1,00 4.544,80 2.161,87 3.242,81 5.404,68 2.161,87 3.242,81 5.404,68 0,272 %

 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,20 399,54 190,06 285,08 475,13 38,01 57,02 95,03 0,005 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            19,00 10,04 4,78 7,16 11,94 90,83 136,02 226,86 0,011 %



 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            17,00 17,50 8,32 12,49 20,81 141,51 212,27 353,77 0,018 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 35,63 16,95 25,43 42,37 16,95 25,43 42,37 0,002 %

 15.3 PLUVIAL 0,00 19.482,84
 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 

esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com 
grelha de ferro fundido

un              4,00 542,20 257,91 386,87 644,78 1.031,65 1.547,48 2.579,12 0,130 %

 15.3.2  6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos 
maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, 
sem tampa

un              2,00 455,39 216,62 324,93 541,55 433,25 649,85 1.083,10 0,055 %

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO 
ABACAXI)

UN              2,00 76,85 36,56 54,83 91,39 73,11 109,67 182,78 0,009 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 
ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN              3,00 62,67 29,81 44,71 74,53 89,44 134,14 223,59 0,011 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            15,00 42,24 20,10 30,13 50,23 301,46 452,01 753,45 0,038 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 38,12 18,14 27,20 45,33 18,14 27,20 45,33 0,002 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 50,07 23,82 35,72 59,54 23,82 35,72 59,54 0,003 %

 15.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN              1,00 57,49 27,35 41,02 68,37 27,35 41,02 68,37 0,003 %
 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN              1,00 23,45 11,15 16,73 27,89 11,15 16,73 27,89 0,001 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 30,85 14,67 22,01 36,69 14,67 22,01 36,69 0,002 %

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            84,20 49,18 23,39 35,09 58,48 1.969,57 2.954,86 4.924,02 0,248 %

 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            41,70 69,77 33,19 49,78 82,97 1.384,05 2.075,82 3.459,85 0,174 %

 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, 
DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

m              6,00 105,91 50,37 75,57 125,95 302,25 453,44 755,70 0,038 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 
45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN              1,00 388,93 185,00 277,51 462,52 185,00 277,51 462,52 0,023 %

 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            10,30 133,22 63,37 95,05 158,43 652,74 979,04 1.631,83 0,082 %

 15.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            18,00 8,07 3,84 5,76 9,60 69,14 103,60 172,80 0,009 %

 15.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          109,90 22,22 10,57 15,85 26,42 1.161,86 1.742,14 2.903,56 0,146 %

 15.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            10,00 9,48 4,51 6,77 11,27 45,07 67,67 112,70 0,006 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 0,00 7.118,02
 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , 

com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- 
Placa E5

un              5,00 17,90 8,51 12,77 21,29 42,57 63,86 106,45 0,005 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN              8,00 351,18 167,05 250,58 417,62 1.336,38 2.004,61 3.340,96 0,168 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , 
com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa 
E5

un              8,00 16,54 7,87 11,80 19,67 62,98 94,37 157,36 0,008 %

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA 
AMBIENTES

un              1,00 213,71 101,65 152,49 254,14 101,65 152,49 254,14 0,013 %

 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc 
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

Un              3,00 36,56 17,39 26,09 43,48 52,16 78,27 130,44 0,007 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM 
INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA

un              2,00 15,41 7,33 11,00 18,33 14,65 22,00 36,66 0,002 %

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, 
em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda 
ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un            37,00 23,68 11,26 16,90 28,16 416,68 625,25 1.041,92 0,053 %

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA 
DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un              1,00 244,67 116,39 174,57 290,96 116,39 174,57 290,96 0,015 %

 15.4.9  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono 
pintado com tinta a base de epoxi vermelha, 
dimensões 75x35x25cm

un              4,00 353,44 168,13 252,18 420,31 672,52 1.008,73 1.681,24 0,085 %

 15.4.10  160612 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - 
SETA VERTICAL)

und              2,00 26,78 12,74 19,11 31,85 25,47 38,22 63,70 0,003 %

 15.4.11  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE 
A INCENDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              1,00 11,93 5,67 8,51 14,19 5,67 8,51 14,19 0,001 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 218.684,15
 16.1 INFRAESTRUTURA 0,00 152.863,77
 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak 

p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"
un              1,00 1,99 0,95 1,42 2,37 0,95 1,42 2,37 0,000 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          292,00 18,44 8,78 13,15 21,93 2.562,68 3.840,55 6.403,56 0,323 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN            86,00 17,20 8,18 12,27 20,45 703,63 1.055,44 1.758,70 0,089 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              5,00 16,30 7,75 11,63 19,38 38,77 58,15 96,90 0,005 %



 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN              1,00 24,93 11,86 17,79 29,65 11,86 17,79 29,65 0,001 %

 16.1.6  063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ          185,00 3,80 1,81 2,71 4,52 334,40 501,60 836,20 0,042 %
 16.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ            22,00 4,78 2,27 3,41 5,68 49,97 75,09 124,96 0,006 %
 16.1.8  040395 SBC PROTETOR PARA CAMERA MINI DOME 4" CINZA 

ANTI-VANDALISMO BULHER
UN            22,00 30,93 14,71 22,07 36,78 323,63 485,57 809,16 0,041 %

 16.1.9  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E 
ARRUELA

UN          104,00 1,32 0,63 0,94 1,57 65,55 97,70 163,28 0,008 %

 16.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU 
CABO COBRE NU

UN            22,00 5,05 2,40 3,60 6,01 52,85 79,27 132,22 0,007 %

 16.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL 
PARA PERFILADO 1/4""

M            22,00 12,56 5,97 8,97 14,94 131,34 197,26 328,68 0,017 %

 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          258,00 25,89 12,32 18,47 30,79 3.178,59 4.764,82 7.943,82 0,400 %

 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M          152,70 28,63 13,62 20,43 34,05 2.079,22 3.119,73 5.199,44 0,262 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M          206,40 39,66 18,86 28,30 47,16 3.892,85 5.841,73 9.733,82 0,491 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M            10,40 57,64 27,42 41,12 68,55 285,20 427,67 712,92 0,036 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            83,60 10,30 4,90 7,35 12,25 409,60 614,40 1.024,10 0,052 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      1.935,30 3,01 1,43 2,15 3,58 2.761,75 4.165,64 6.928,37 0,349 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      3.658,80 4,39 2,09 3,13 5,22 7.657,84 11.443,25 19.098,94 0,963 %

 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          677,00 6,80 3,23 4,85 8,09 2.189,84 3.284,76 5.476,93 0,276 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            69,90 9,53 4,53 6,80 11,33 316,71 475,48 791,97 0,040 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN              2,00 154,59 73,54 110,30 183,84 147,08 220,60 367,68 0,019 %

 16.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 
APARAF. 200x200x100 PISO

UN              3,00 93,34 44,40 66,60 111,00 133,21 199,79 333,00 0,017 %

 16.1.23  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120

UN              1,00 209,65 99,73 149,59 249,32 99,73 149,59 249,32 0,013 %

 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              8,00 34,31 16,32 24,49 40,80 130,53 195,89 326,40 0,016 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 55,17 26,25 39,36 65,61 26,25 39,36 65,61 0,003 %

 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 49,00 23,31 34,96 58,27 46,62 69,92 116,54 0,006 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            23,00 28,18 13,40 20,11 33,51 308,25 462,52 770,73 0,039 %

 16.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL 
P/ SAIDA CABO DE SOM

UN            26,00 10,83 5,15 7,73 12,88 133,88 200,97 334,88 0,017 %

 16.1.29  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN            18,00 5,67 2,70 4,04 6,74 48,59 72,78 121,32 0,006 %
 16.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 

PIAL PLUS
UN          212,00 8,18 3,89 5,84 9,73 824,40 1.237,86 2.062,76 0,104 %

 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            34,00 33,26 15,82 23,74 39,55 537,76 807,04 1.344,70 0,068 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 43,72 20,80 31,19 51,99 20,80 31,19 51,99 0,003 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            10,00 37,55 17,86 26,79 44,65 178,62 267,93 446,50 0,023 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            72,00 42,67 20,30 30,44 50,74 1.461,57 2.191,93 3.653,28 0,184 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            22,00 46,71 22,21 33,33 55,55 488,71 733,33 1.222,10 0,062 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 62,43 29,69 44,55 74,24 59,39 89,09 148,48 0,007 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            85,00 22,86 10,87 16,32 27,19 923,89 1.386,85 2.311,15 0,117 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            11,00 24,88 11,83 17,75 29,59 130,16 195,30 325,49 0,016 %

 16.1.39  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão 
DIN (Europeu - linha branca),curva C

un              2,00 105,17 50,03 75,04 125,07 100,06 150,08 250,14 0,013 %

 16.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C 
STECK

UN              2,00 196,66 93,54 140,33 233,87 187,08 280,65 467,74 0,024 %

 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00 14,52 6,91 10,36 17,27 6,91 10,36 17,27 0,001 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            37,00 15,12 7,19 10,79 17,98 266,20 399,08 665,26 0,034 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              5,00 73,35 34,89 52,34 87,23 174,46 261,68 436,15 0,022 %

 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            32,00 75,94 36,13 54,18 90,31 1.156,09 1.733,76 2.889,92 0,146 %

 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 79,04 37,60 56,39 93,99 75,21 112,78 187,98 0,009 %



 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 82,67 39,33 58,98 98,31 78,65 117,97 196,62 0,010 %

 16.1.47  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

un              2,00 101,54 48,31 72,45 120,75 96,61 144,89 241,50 0,012 %

 16.1.48  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão 
DIN (Europeu - linha branca),65KA

un              1,00 274,82 130,73 196,09 326,82 130,73 196,09 326,82 0,016 %

 16.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 
127V, 20 KA, TRIFASICO

UN            14,00 311,67 148,26 222,38 370,64 2.075,61 3.113,33 5.188,96 0,262 %

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 
1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN 
ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE 
ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un              4,00 645,23 306,92 460,39 767,31 1.227,68 1.841,55 3.069,24 0,155 %

 16.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. 
TETRAP.100A

UN              1,00 416,25 198,00 297,00 495,00 198,00 297,00 495,00 0,025 %

 16.1.52  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un              2,00 297,98 141,74 212,62 354,36 283,48 425,23 708,72 0,036 %
 16.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 

1/4""
UN              3,00 10,65 5,07 7,60 12,66 15,20 22,80 37,98 0,002 %

 16.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA 100X50mm

UN              1,00 41,90 19,93 29,90 49,83 19,93 29,90 49,83 0,003 %

 16.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 
CHAPA 20 SEM TAMPA

M            29,40 41,32 19,66 29,48 49,14 577,93 866,72 1.444,72 0,073 %

 16.1.56  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de 
eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

un            22,00 14,39 6,85 10,26 17,11 150,70 225,78 376,42 0,019 %

 16.1.57  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha 
metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01

un            26,00 5,05 2,40 3,60 6,01 62,46 93,69 156,26 0,008 %

 16.1.58  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN              1,00 15,54 7,40 11,08 18,48 7,40 11,08 18,48 0,001 %
 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          113,60 26,47 12,59 18,88 31,48 1.430,64 2.145,28 3.576,13 0,180 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      1.099,60 20,94 9,97 14,94 24,90 10.958,06 16.424,01 27.380,04 1,380 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            42,90 20,45 9,73 14,59 24,32 417,32 625,97 1.043,33 0,053 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          133,20 20,55 9,78 14,66 24,44 1.302,06 1.953,09 3.255,41 0,164 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            41,40 30,77 14,64 21,95 36,59 606,06 908,84 1.514,83 0,076 %

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS

m              1,00 77,08 36,66 55,00 91,66 36,66 55,00 91,66 0,005 %

 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA 
DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un            29,00 244,67 116,39 174,57 290,96 3.375,22 5.062,66 8.437,84 0,425 %

 16.1.66  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, 
ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar

un            92,00 12,45 5,92 8,88 14,81 544,84 817,27 1.362,52 0,069 %

 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN              2,00 41,26 19,62 29,44 49,07 39,24 58,89 98,14 0,005 %

 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00 4.900,39 2.331,02 3.496,52 5.827,54 2.331,02 3.496,52 5.827,54 0,294 %

 16.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO UN              1,00 36,15 17,20 25,79 42,99 17,20 25,79 42,99 0,002 %
 16.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM 

NEUTRO E TERRA
UN              1,00 292,29 139,04 208,55 347,59 139,04 208,55 347,59 0,018 %

 16.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 
DISJUNTORES DIN STECK

UN              2,00 341,75 162,56 243,85 406,41 325,13 487,69 812,82 0,041 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 0,00 29.182,85
 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN            18,00 107,36 51,06 76,61 127,67 919,16 1.378,95 2.298,06 0,116 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
35 W A 41 W

un            25,00 333,11 158,45 237,69 396,13 3.961,23 5.942,14 9.903,25 0,499 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 
BRANCO FRIO 22,5x22,5

UN            10,00 53,90 25,64 38,46 64,10 256,39 384,59 641,00 0,032 %

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 
6000K - G- Light ou similar

un            50,00 223,19 106,17 159,25 265,42 5.308,59 7.962,29 13.271,00 0,669 %

 16.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA 
TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN              6,00 430,20 204,64 306,96 511,59 1.227,83 1.841,74 3.069,54 0,155 %

 16.3 SPDA 0,00 36.637,53
 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 

200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un              1,00 354,16 168,46 252,71 421,17 168,46 252,71 421,17 0,021 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 
1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN              9,00 931,83 443,25 664,88 1.108,13 3.989,25 5.983,94 9.973,17 0,503 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN              9,00 42,14 20,05 30,06 50,11 180,45 270,57 450,99 0,023 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              9,00 159,85 76,04 114,06 190,09 684,34 1.026,51 1.710,81 0,086 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              1,00 143,53 68,27 102,41 170,69 68,27 102,41 170,69 0,009 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              2,00 171,45 81,56 122,33 203,89 163,11 244,67 407,78 0,021 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            24,00 27,54 13,10 19,65 32,75 314,52 471,49 786,00 0,040 %

 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN              1,00 123,13 58,57 87,86 146,43 58,57 87,86 146,43 0,007 %

 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 
LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN              1,00 28,79 13,70 20,54 34,24 13,70 20,54 34,24 0,002 %

 16.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 
35mm2

M          265,00 42,15 20,05 30,07 50,12 5.313,23 7.969,84 13.281,80 0,670 %

 16.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 
50mm2

M          120,00 59,60 28,35 42,53 70,88 3.402,06 5.103,10 8.505,60 0,429 %

 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 
COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            10,00 59,11 28,11 42,18 70,29 281,13 421,81 702,90 0,035 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN              5,00 7,73 3,67 5,52 9,19 18,37 27,59 45,95 0,002 %

17 CLIMATIZAÇÃO 0,00 105.780,94
 17.1 INFRAESTRUTURA 0,00 76.624,89



 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            98,00 26,42 12,57 18,85 31,42 1.231,84 1.847,18 3.079,16 0,155 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M            22,00 47,56 22,62 33,94 56,56 497,61 746,67 1.244,32 0,063 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M            84,00 59,69 28,40 42,59 70,98 2.385,44 3.577,16 5.962,32 0,301 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              8,00 67,04 31,89 47,83 79,72 255,15 382,64 637,76 0,032 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 
450/750v - fornecimento e instalação

M          128,00 15,63 7,43 11,15 18,59 951,36 1.427,80 2.379,52 0,120 %

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO 
APARELHO AR CONDICIONADO

UN            16,00 388,61 184,85 277,29 462,14 2.957,59 4.436,57 7.394,24 0,373 %

 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE 
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I 
NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

KG          636,00 67,04 31,89 47,83 79,72 20.284,80 30.419,64 50.701,92 2,556 %

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 150MM 6""

M            24,00 36,59 17,41 26,10 43,51 417,84 626,47 1.044,24 0,053 %

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 100MM 4""

M            28,00 28,36 13,49 20,24 33,73 377,59 566,73 944,44 0,048 %

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un            25,33 84,47 40,18 60,27 100,45 1.017,97 1.526,81 2.544,73 0,128 %
 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" 

(ref vl 1.55 valemam ou similar)
un            52,00 2,21 1,05 1,58 2,63 54,42 82,25 136,76 0,007 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 
ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO 
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 
AF_09/2023

M            18,00 25,95 12,34 18,52 30,86 222,19 333,29 555,48 0,028 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 0,00 29.156,05
 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 

EC5-TN-3
UN              1,00 7.958,43 3.785,66 5.678,50 9.464,16 3.785,66 5.678,50 9.464,16 0,477 %

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 
MOD: EC3-TN-1,5

UN              1,00 5.305,52 2.523,73 3.785,59 6.309,32 2.523,73 3.785,59 6.309,32 0,318 %

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 
- 220V - S&P

UN              3,00 3.684,58 1.752,68 2.629,02 4.381,70 5.258,04 7.887,07 13.145,10 0,663 %

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 
150A

UN              1,00 199,69 94,99 142,48 237,47 94,99 142,48 237,47 0,012 %

18 DADOS E VOZ 0,00 8.461,86
 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            28,00 18,44 8,78 13,15 21,93 245,74 368,27 614,04 0,031 %

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120

UN              4,00 209,65 99,73 149,59 249,32 398,91 598,36 997,28 0,050 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN            18,00 43,22 20,56 30,84 51,40 370,10 555,05 925,20 0,047 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            82,00 26,47 12,59 18,88 31,48 1.032,68 1.548,53 2.581,36 0,130 %

 18.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            55,70 20,94 9,97 14,94 24,90 555,08 831,95 1.386,93 0,070 %

 18.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            44,80 20,55 9,78 14,66 24,44 437,93 656,90 1.094,91 0,055 %

 18.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            16,00 30,77 14,64 21,95 36,59 234,22 351,24 585,44 0,030 %

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM 
PLACA

cj            10,00 23,27 11,07 16,60 27,67 110,71 166,01 276,70 0,014 %

19 GASES MEDICINAIS 0,00 15.055,12
 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE 

A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M          100,00 62,64 29,80 44,69 74,49 2.980,14 4.469,01 7.449,00 0,376 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 22,96 10,92 16,39 27,30 109,17 163,87 273,00 0,014 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            50,00 16,98 8,07 12,12 20,19 403,73 605,90 1.009,50 0,051 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 11,09 5,28 7,91 13,19 52,80 79,08 131,90 0,007 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO 
OU N2O

UN              8,00 179,44 85,36 128,03 213,39 682,89 1.024,23 1.707,12 0,086 %

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, 
ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão

un              1,00 1.309,55 622,93 934,39 1.557,32 622,93 934,39 1.557,32 0,079 %

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, 
ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão

un              1,00 867,04 412,44 618,65 1.031,08 412,44 618,65 1.031,08 0,052 %

 19.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              6,00 67,04 31,89 47,83 79,72 191,37 286,98 478,32 0,024 %

 19.9  12313 ORSE Corrente galvanizada m              4,00 24,71 11,75 17,64 29,39 47,00 70,54 117,56 0,006 %
 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              8,00 38,55 18,34 27,51 45,84 146,70 220,05 366,72 0,018 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  
COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M            40,00 19,63 9,34 14,01 23,34 373,41 560,35 933,60 0,047 %



20 URBANIZAÇÃO 5.837,21
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 2.365,04
 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 

DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
m²            14,59 136,31 64,84 97,26 162,10 945,95 1.419,09 2.365,04 0,119 %

 20.2 PAISAGISMO 2.290,97
 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

m²            72,66 26,51 12,61 18,92 31,53 915,92 1.374,74 2.290,97 0,116 %

 20.3 SINALIZAÇÃO 1.181,20
 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - 

instalado
un            10,00 99,33 47,25 70,88 118,12 472,47 708,76 1.181,20 0,060 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 5.406,25
 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e m²          389,78 11,66 5,54 8,32 13,87 2.160,03 3.244,68 5.406,25 0,273 %

TOTAL GERAL 1.983.491,60 100,00 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 

ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
M2XMÊS 1,0000000 28,86

Composição 
Auxiliar

 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 0,4160000 17,09 7,11

Insumo  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

M2/MES 1,0000000 21,75 21,75

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 629,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 21,05 28,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 26,50 5,94

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,53 0,07

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 26,12 5,85

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,35 0,13

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M³ 1,1030000 533,88 588,87

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 1,0000000 629,71

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,53 0,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 21,05 17,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 26,50 19,95

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,1200000 1,35 0,16

Composições Principais

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECASSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Material

Tipo

Equipamento

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 26,12 3,27

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M³ 1,1030000 533,88 588,87

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m² 1,0000000 94,28

Insumo  C.06.000.022011 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M² m² 1,0000000 66,70 66,70

Insumo  B.01.000.010139 CPOS/CDHU PEDREIRO h 0,4000000 26,09 10,44

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDHU SERVENTE h 0,8000000 21,43 17,14

 3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 1,0000000 111,85

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDHU SERVENTE h 0,8000000 21,43 17,14

Insumo  B.01.000.010139 CPOS/CDHU PEDREIRO h 0,4000000 26,09 10,44

Insumo  C.06.000.022012 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² m² 1,0000000 84,27 84,27

 3.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 1,0000000 150,92

Insumo  C.06.000.022013 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² m² 1,0000000 119,89 119,89

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDHU SERVENTE h 0,9000000 21,43 19,29

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

13,01

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

13,01

Material

13,01
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  B.01.000.010139 CPOS/CDHU PEDREIRO h 0,4500000 26,09 11,74

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 108,02

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 22,95 13,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 21,05 4,10

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,33 0,18

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 24,32 51,22

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,28 0,70

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 7,61 22,17

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 51,50 1,52

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,14 2,83

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 2,55 2,02

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA 
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,19 3,50

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 6,71 6,12

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 

m² 1,0000000 162,28

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 22,95 13,66

Composição 
Auxiliar

 1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 1,0200000 65,36 66,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 21,05 4,10SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Isolamento Acústico

Material

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,28 0,70

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA 
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,19 3,50

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 18,43 38,81

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,14 2,83

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 2,55 2,02

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 51,50 1,52

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,33 0,18

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 6,71 6,12

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 7,61 22,17

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 

m² 1,0000000 174,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 21,05 4,10

Composição 
Auxiliar

 1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 1,0200000 65,36 66,67

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 22,95 13,66

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,28 0,70

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,33 0,18

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 51,50 1,52

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 6,71 6,12

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 7,61 22,17

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,14 2,83

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 2,55 2,02

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 24,32 51,22

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Material

Material

Material

Isolamento Acústico

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA 
DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,19 3,50

 7.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN 1,0000000 2.271,13

Composição 
Auxiliar

 110271 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO UN 0,8570000 2.650,09 2.271,13

 14.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 1,0000000 92,08

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8640000 21,40 18,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8640000 25,73 22,23

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,2000000 15,82 3,16

Insumo  00021059 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 1,0000000 39,58 39,58

Insumo  00011731 SINAPI GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN 1,0000000 7,62 7,62

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1000000 9,99 1,00

 15.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 12.236,77

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2600000 21,40 112,56

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

53

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Tipo

Tipo

Material

ESQUADRIAS DE MADEIRA
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Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5060000 25,73 90,21

COTAÇÃO PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 12.034,00 12.034,00

 15.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,0000000 388,93

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,73 18,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,40 14,98

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0875000 23,81 2,08

Insumo  6457 ORSE Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm un 1,0000000 312,12 312,12

Insumo  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000000 20,87 41,74

 19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 1,0000000 179,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,88 6,72

Insumo  016202 SBC TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm) UN 1,0000000 85,00 85,00

Insumo  85001 SIURB POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO Un 1,0000000 87,72 87,72

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificação

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
11,40% 115,54%

ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

1  02.02.150 CPOS/CDHU 02.02.150 

2  11703 ORSE 11703 

3  4656 ORSE 4656 

4  012208 SBC 012208 

5  052032 SBC 052032 

6  05.07.040 CPOS/CDHU 05.07.040 

8  CPU1926 
SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 

20193

9  CPU2288 SINAPI 96557

10  000128 SBC 000128 

11  CPU2284 SINAPI 103672

12  CPU2283 SINAPI 103675

13  CPU2101 CPOS 13.01.310

14  CPU2100 CPOS 13.01.320

15  CPU2102 CPOS 13.01.330

16  10783 ORSE 10783 

17  CPU1942 SINAPI 96359

18  CPU2285 SINAPI 96359

19  CPU2286 SINAPI 96359

20  100113 SBC 100113 

21  110015 SBC 110015 

22  23.08.242 CPOS/CDHU 23.08.242 

23  CPU2201 ORSE 11946 + SINAPI 102166

24  25.02.110 CPOS/CDHU 25.02.110 

25  14.003.0205-0 EMOP 14.003.0205-0 

26  12098 ORSE 12098 

27  28.20.650 CPOS/CDHU 28.20.650 

Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente 
ao isolamento acustico.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI

Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.

Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto 
visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto 
visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto 
visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do 
andaime informado no insumo.

Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

28  13110 ORSE 13110 

29  112597 SBC 112597 

30  140560 SBC 140560 

31  28.01.550 CPOS/CDHU 28.01.550 

32  110108 SBC 110108 

33  2180 ORSE 2180 

34  10168 ORSE 10168 

35  11233 ORSE 11233 

36  12492 ORSE 12492 

37  44.01.040 CPOS/CDHU 44.01.040 

38  170124 IOPES 170124 

39  44.01.850 CPOS/CDHU 44.01.850 

40  44.02.200 CPOS/CDHU 44.02.200 

41  13262 ORSE 13262 

42  44.03.300 CPOS/CDHU 44.03.300 

43  44.03.316 CPOS/CDHU 44.03.316 

44  9676 ORSE 9676 

45  11747 ORSE 11747 

46  9503 ORSE 9503 

47  13113 ORSE 13113 

48  CPU2105 SBC 053037

49  18.050.0120-0 EMOP 18.050.0120-0 

50  054668 SBC 054668 

51  45.03.110 CPOS/CDHU 45.03.110 

52  CPU2194 SBC 077390 + COTAÇÃO

53  48.02.008 CPOS/CDHU 48.02.008 

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

54  12882 ORSE 12882 

54  48.02.300 CPOS/CDHU 48.02.300 

55  4883 ORSE 4883 

56  46.03.050 CPOS/CDHU 46.03.050 

57  46.03.038 CPOS/CDHU 46.03.038 

59  46.03.040 CPOS/CDHU 46.03.040 

60  46.01.040 CPOS/CDHU 46.01.040 

61  46.02.010 CPOS/CDHU 46.02.010 

62  46.03.080 CPOS/CDHU 46.03.080 

63  1595 ORSE 1595 

64  9760 ORSE 9760 

65  12646 ORSE 12646 

66  3234 ORSE 3234 

67  6409 ORSE 6409 

68  053039 SBC 053039 

69  054083 SBC 054083 

70  46.05.020 CPOS/CDHU 46.05.020 

71  46.05.040 CPOS/CDHU 46.05.040 

72  46.01.070 CPOS/CDHU 46.01.070 

73  CPU2094 SINAPI 83535

74  12889 ORSE 12889 

75  12888 ORSE 12888 

76  97.02.210 CPOS/CDHU 97.02.210 

77  11853 ORSE 11853 

78  97.02.198 CPOS/CDHU 97.02.198 

79  12884 ORSE 12884 

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 
00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

80  50.05.312 CPOS/CDHU 50.05.312 

81  10785 ORSE 10785 

82  160612 IOPES 160612 

83  05.054.0115-0 EMOP 05.054.0115-0 

84  9925 ORSE 9925 

85  063445 SBC 063445 

86  063444 SBC 063444 

87  040395 SBC 040395 

88  063111 SBC 063111 

89  078583 SBC 078583 

90  062690 SBC 062690 

91  061461 SBC 061461 

92  061462 SBC 061462 

93  059208 SBC 059208 

94  062002 SBC 062002 

95  062568 SBC 062568 

96  064035 SBC 064035 

97  151324 IOPES 151324 

98  064563 SBC 064563 

99  37.24.042 CPOS/CDHU 37.24.042 

100  064819 SBC 064819 

101  13149 ORSE 13149 

102  063612 SBC 063612 

103  063052 SBC 063052 

104  060107 SBC 060107 

105  8685 ORSE 8685 

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

106  9524 ORSE 9524 

107  062562 SBC 062562 

108  38.04.080 CPOS/CDHU 38.04.080 

109  8662 ORSE 8662 

110  061236 SBC 061236 

111  064500 SBC 064500 

112  062300 SBC 062300 

113  41.31.040 CPOS/CDHU 41.31.040 

114  060121 SBC 060121 

115  13158 ORSE 13158 

116  11273 ORSE 11273 

117  078206 SBC 078206 

118  078212 SBC 078212 

119  11412 ORSE 11412 

120  200065 SBC 200065 

121  15.005.0280-0 EMOP 15.005.0280-0 

122  070665 SBC 070665 

123  070660 SBC 070660 

124  12498 ORSE 12498 

125  721 ORSE 721 

126  070901 SBC 070901 

127  070904 SBC 070904 

128  070216 SBC 070216 

129  69.20.340 CPOS/CDHU 69.20.340 

130  8733 ORSE 8733 

131  8732 ORSE 8732 

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
11,40% 115,54%

ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

JUSTIFICATIVA

132  12313 ORSE 12313 

133  12043 ORSE 12043 

134  2451 ORSE 2451 

135 CPU2424 SIURB 17010074

136 CPU2425 SBC 110271

Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.

Utilziada composição de referência SBC para São Paulo com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40% 115,54%

ITEM Código Banco Descrição UND HORAS DIAS DA 

SEMANA

TOTAL 

SEMANAS

MÊS  TOTAL 

 1.2.1 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA                  2,00                     5,00                    4,00                  12,00 480,00    
 1.2.2 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,00                 5,00                   4,00                  12,00                 1.920,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:

18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:

11,40% 115,54%

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

1 Administração Central AC 3,00% 1,50%

2 Riscos R 1,27% 0,85%

3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48%

4 Despesas Financeiras DF 0,59% 0,85%

5 Lucro L 6,16% 3,50%

6 Impostos I 5,65% 3,65%

6.1 PIS 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN 2,00% 0,00%

6.4 CPRB 0,00% 0,00%

18,92% 11,40%

FONTE:

1.

NOTAS:

1.

2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

BDI

Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - 
EMOP (12/2024)

ITEM DESCRIÇÃO CÓD
GERAL

VALORES PROPOSTOS (%)
EQUIPAMENTOS

VALORES PROPOSTOS (%)

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  

Municipio de Serrita - PE
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:

11,40% 115,54%

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 1,00% 1,00%

A 37,80% 37,80%

B1 17,97% Não incide

B2 4,69% Não incide

B3 0,85% 0,64%

B4 11,06% 8,33%

B5 0,06% 0,04%

B6 0,74% 0,56%

B7 1,35% Não incide

B8 0,10% 0,08%

B9 11,74% 8,85%

B10 0,04% 0,03%

B 48,60% 18,53%

C1 4,83% 3,64%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,34% 1,76%

C4 2,65% 2,00%

C5 0,41% 0,31%

C 10,34% 7,80%

D1 18,37% 7,00%

D2 0,43% 0,33%

D 18,80% 7,33%

115,54% 71,46%

FONTE:

1.

NOTAS:

1.

2.

Total

TOTAL (A+B+C+D)

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024)

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Total

Total

Total

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão sem justa causa

Indenização Adicional

Faltas Justificadas

Dias de Chuva

Auxílo Acidente de Trabalho

INSS

SESI

SENAI

INCRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:
11,40% 115,54%

META DESCRIÇÃO VALOR TOTAL % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS
245.343,53R$              12,37% 122.671,77R$            122.671,77R$           

2
FUNDAÇÃO

201.666,98R$              10,17% 50.416,75R$              50.416,75R$             
50.416,75R$               50.416,75R$                

3
ESTRUTURA

279.493,43R$              14,09% 69.873,36R$            
69.873,36R$                69.873,36R$               

69.873,36R$               

4
ALVENARIA, VEDAÇÕES E 

DIVISÓRIAS
166.046,03R$              8,37%

83.023,02R$               
83.023,02R$               

5
COBERTURA

75.689,59R$                3,82% 75.689,59R$            

6
IMPERMEABILIZAÇÃO

13.246,36R$                0,67% 6.623,18R$              6.623,18R$                 

7
ESQUADRIAS

166.381,10R$              8,39% 83.190,55R$               83.190,55R$              

8
REVESTIMENTO DE PAREDE

66.523,94R$                3,35% 33.261,97R$            33.261,97R$            

9
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

95.274,74R$                4,80% 47.637,37R$            47.637,37R$            

10
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

16.816,76R$                0,85% 16.816,76R$            

11
REVESTIMENTO DE TETO

28.410,15R$                1,43% 14.205,08R$            14.205,08R$               

12
PINTURA

69.543,46R$                3,51% 34.771,73R$              34.771,73R$             

13
MARMORARIA

10.587,57R$                0,53% 10.587,57R$             

14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

58.200,62R$                2,93% 29.100,31R$             29.100,31R$               

15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

131.041,81R$              6,61% 65.520,91R$             65.520,91R$               

16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

218.684,15R$              11,03% 72.894,72R$            72.894,72R$               72.894,72R$              

17
CLIMATIZAÇÃO

105.780,94R$              5,33% 52.890,47R$             52.890,47R$               

18
DADOS E VOZ

8.461,86R$                  0,43% 4.230,93R$               4.230,93R$                 

19
GASES MEDICINAIS

15.055,12R$                0,76% 7.527,56R$               7.527,56R$                 

20
URBANIZAÇÃO

5.837,21R$                  0,29% 5.837,21R$                 

21
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.406,25R$                  0,27% 5.406,25R$                 

1.983.491,60R$           100,00% 173.088,51R$         173.088,51R$           120.290,10R$          120.290,10R$           152.896,37R$           152.896,37R$             156.588,93R$          191.439,07R$          176.913,52R$             190.857,00R$            204.629,48R$           170.513,64R$             

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES 
(10/2024) - EMOP (12/2024)

TOTAL



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  Municipio de Serrita - PE 18,92%

Bancos: BDI Equipamentos:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - EMOP (12/2024) 11,40%

Total Total

 1.2.2 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H C 36,14

HORA       1.920,00 36,14 42,98 82.521,60 4,160 %

 1.2.1 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 120,80

HORA          480,00 120,80 143,66 68.956,80 3,477 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          713,84 71,17 84,64 60.419,42 3,046 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m²          557,41 86,24 102,56 57.167,97 2,882 %

 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE 
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC 
O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I 
NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG          636,00 67,04 79,72 50.701,92 2,556 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa 
de concreto

m²          358,88 111,85 133,01 47.734,63 2,407 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            62,90 629,71 748,85 47.102,67 2,375 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO 
OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³            56,90 676,21 804,15 45.756,14 2,307 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          292,00 131,38 156,24 45.622,08 2,300 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²       1.375,61 23,73 28,22 38.819,71 1,957 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²          392,10 81,09 96,43 37.810,20 1,906 %

 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado 
com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

m²          393,44 77,60 92,28 36.306,64 1,830 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²          330,00 92,26 109,72 36.207,60 1,825 %
 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 

x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento 
e areia

m²          120,96 205,87 244,82 29.613,92 1,493 %

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 
2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

m²            20,28 1.205,82 1.433,96 29.080,71 1,466 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.155,30 20,94 24,90 28.766,97 1,450 %

 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²          340,81 69,58 82,74 28.198,62 1,422 %

CURVA ABC

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Peso (%)



 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          283,00 74,97 89,15 25.229,45 1,272 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m²          359,41 54,41 64,70 23.253,83 1,172 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

m²          180,09 108,02 128,46 23.134,36 1,166 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG       1.010,50 16,53 19,66 19.866,43 1,002 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m²          388,18 42,89 51,00 19.797,18 0,998 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       3.658,80 4,39 5,22 19.098,94 0,963 %

 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA

M          233,34 65,46 77,85 18.165,52 0,916 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²       1.351,77 10,58 12,58 17.005,27 0,857 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG       1.222,60 11,68 13,89 16.981,91 0,856 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            84,45 162,28 192,98 16.297,16 0,822 %

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³          138,40 94,43 112,30 15.542,32 0,784 %
 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            12,00 1.056,42 1.256,29 15.075,48 0,760 %

 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m²       1.351,77 9,32 11,08 14.977,61 0,755 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF 
MONOFASICO 220V

UN              1,00 12.236,77 14.551,97 14.551,97 0,734 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          835,90 14,46 17,20 14.377,48 0,725 %

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m          107,90 111,91 133,08 14.359,33 0,724 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³            18,60 629,17 748,21 13.916,71 0,702 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            66,04 174,69 207,74 13.719,15 0,692 %

 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

M          510,50 22,22 26,42 13.487,41 0,680 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²       1.453,38 7,72 9,18 13.342,03 0,673 %

 16.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M          265,00 42,15 50,12 13.281,80 0,670 %

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K 
- G- Light ou similar

un            50,00 223,19 265,42 13.271,00 0,669 %

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 
220V - S&P

UN              3,00 3.684,58 4.381,70 13.145,10 0,663 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³          100,00 110,26 131,12 13.112,00 0,661 %



 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            76,00 144,65 172,02 13.073,52 0,659 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com 
arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

m²          393,44 26,30 31,28 12.306,80 0,620 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m²          110,00 93,45 111,13 12.224,30 0,616 %

 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m²          726,69 13,96 16,60 12.063,05 0,608 %

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 
REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO 
POLIDO

m²              7,14 1.419,90 1.688,55 12.056,25 0,608 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            10,00 996,78 1.185,37 11.853,70 0,598 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            25,64 388,74 462,29 11.853,12 0,598 %

 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - 
CAPACIDADE DE 15.000 LITROS

un              1,00 9.801,41 11.655,84 11.655,84 0,588 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          650,00 14,51 17,26 11.219,00 0,566 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²          359,41 25,42 30,23 10.864,96 0,548 %

 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²            13,42 663,42 788,94 10.587,57 0,534 %
 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m²          155,67 57,05 67,84 10.560,65 0,532 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa 
de concreto

m²            93,94 94,28 112,12 10.532,55 0,531 %

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e 
vasos - 4,30 x 2,30m

mês            10,00 945,23 1.052,99 10.529,90 0,531 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          440,30 20,01 23,80 10.479,14 0,528 %

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - 
ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

unxmês            10,00 931,47 1.037,66 10.376,60 0,523 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m²       2.078,46 4,07 4,84 10.059,75 0,507 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²          359,41 23,41 27,84 10.005,97 0,504 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 
1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN              9,00 931,83 1.108,13 9.973,17 0,503 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
35 W A 41 W

un            25,00 333,11 396,13 9.903,25 0,499 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M          206,40 39,66 47,16 9.733,82 0,491 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG          724,40 11,26 13,39 9.699,72 0,489 %

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 
EC5-TN-3

UN              1,00 7.958,43 9.464,16 9.464,16 0,477 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            35,67 222,58 264,69 9.441,49 0,476 %

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM 
MADEIRA COM BATENTE

m²            14,39 549,90 653,94 9.410,20 0,474 %



 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M          125,00 63,15 75,10 9.387,50 0,473 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 
SOB MEDIDA

m²              6,93 1.125,43 1.338,36 9.274,83 0,468 %

 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG          391,46 19,70 23,43 9.171,83 0,462 %

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 
EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

un            23,00 328,04 390,11 8.972,53 0,452 %

 1.3.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 
FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 
M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS          275,00 28,86 32,15 8.841,25 0,446 %

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA 
DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un            30,00 244,67 290,96 8.728,80 0,440 %

 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 
(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj              1,00 7.290,28 8.669,60 8.669,60 0,437 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          739,90 9,82 11,68 8.642,03 0,436 %

 16.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M          120,00 59,60 70,88 8.505,60 0,429 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M          103,50 69,06 82,13 8.500,46 0,429 %

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN              4,00 1.762,24 2.095,66 8.382,64 0,423 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          655,80 10,65 12,66 8.302,43 0,419 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²          340,81 19,66 23,38 7.968,14 0,402 %

 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M          258,00 25,89 30,79 7.943,82 0,400 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³            36,19 175,56 208,78 7.554,91 0,381 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, 
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M          100,00 62,64 74,49 7.449,00 0,376 %

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO 
APARELHO AR CONDICIONADO

UN            16,00 388,61 462,14 7.394,24 0,373 %

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, 
linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar

un            22,00 274,54 326,48 7.182,56 0,362 %

 7.2.1.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA

m²              4,70 1.277,52 1.519,23 7.140,38 0,360 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          320,00 18,44 21,93 7.017,60 0,354 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M       1.935,30 3,01 3,58 6.928,37 0,349 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              9,87 589,38 700,89 6.917,78 0,349 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 
X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            13,00 445,13 529,35 6.881,55 0,347 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³          221,86 25,25 30,03 6.662,46 0,336 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,80 13,79 16,40 6.622,32 0,334 %



 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          395,60 13,96 16,60 6.566,96 0,331 %

 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m          260,64 20,36 24,21 6.310,09 0,318 %
 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 

MOD: EC3-TN-1,5
UN              1,00 5.305,52 6.309,32 6.309,32 0,318 %

 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          195,60 26,47 31,48 6.157,49 0,310 %

 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM 
COMPENSADO

m²              6,00 853,42 1.014,89 6.089,34 0,307 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M            84,00 59,69 70,98 5.962,32 0,301 %

 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00 4.900,39 5.827,54 5.827,54 0,294 %

 14.3.9  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 
1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar

un              6,00 812,99 966,81 5.800,86 0,292 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          505,30 9,52 11,32 5.720,00 0,288 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²            56,60 83,47 99,26 5.618,12 0,283 %

 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

M          677,00 6,80 8,09 5.476,93 0,276 %

 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e 
revestimentos

m²          389,78 11,66 13,87 5.406,25 0,273 %

 15.2.36  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão 
DNIT)

un              1,00 4.544,83 5.404,71 5.404,71 0,272 %

 4.1.6 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024

M          389,71 11,35 13,50 5.261,09 0,265 %

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 
´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            97,30 45,01 53,53 5.208,47 0,263 %

 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M          152,70 28,63 34,05 5.199,44 0,262 %

 16.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 
127V, 20 KA, TRIFASICO

UN            14,00 311,67 370,64 5.188,96 0,262 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa 
de concreto

m²            28,18 150,92 179,47 5.057,46 0,255 %

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

m            84,20 49,18 58,48 4.924,02 0,248 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m²          340,81 11,56 13,75 4.686,14 0,236 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          178,00 20,55 24,44 4.350,32 0,219 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

m²            36,94 95,57 113,65 4.198,23 0,212 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M            69,20 48,96 58,22 4.028,82 0,203 %

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 
PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 
350 MM

un              7,00 474,25 563,98 3.947,86 0,199 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 550,95 655,19 3.931,14 0,198 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            72,00 42,67 50,74 3.653,28 0,184 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO 
ALVEOLAR 10mm

m²            31,60 95,82 113,95 3.600,82 0,182 %

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, 
DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

m            60,20 49,31 58,64 3.530,13 0,178 %

 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            41,70 69,77 82,97 3.459,85 0,174 %



 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          213,20 13,29 15,80 3.368,56 0,170 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN              8,00 351,18 417,62 3.340,96 0,168 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²              6,00 462,33 549,80 3.298,80 0,166 %

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 
FOLHA DE ABRIR

m²              2,52 1.063,48 1.264,69 3.187,02 0,161 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³          203,88 12,98 15,44 3.147,91 0,159 %

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            98,00 26,42 31,42 3.079,16 0,155 %

 16.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA 
TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN              6,00 430,20 511,59 3.069,54 0,155 %

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 
1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 
10/350µS - CLASSE 1

un              4,00 645,23 767,31 3.069,24 0,155 %

 15.2.2  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un              4,00 639,11 760,03 3.040,12 0,153 %
 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          202,80 12,57 14,95 3.031,86 0,153 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M            24,55 103,13 122,64 3.010,81 0,152 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          139,10 18,19 21,63 3.008,73 0,152 %

 7.1.1.6  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m 
LISA FER.VAI-E-VEM

UN              2,00 1.252,36 1.489,31 2.978,62 0,150 %

 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            32,00 75,94 90,31 2.889,92 0,146 %

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  
290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - 
Mirnox ou similar

un              1,00 2.408,49 2.864,18 2.864,18 0,144 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            24,00 95,54 113,62 2.726,88 0,137 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M            49,85 45,68 54,32 2.707,85 0,137 %
 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, 

ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCA

UN              1,00 2.271,13 2.700,83 2.700,83 0,136 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

m²            73,18 30,86 36,70 2.685,71 0,135 %

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            25,60 86,52 102,89 2.633,98 0,133 %

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA 
COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 
COTOVELO

UN              6,00 368,72 438,48 2.630,88 0,133 %

 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 
esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com 
grelha de ferro fundido

un              4,00 542,20 644,78 2.579,12 0,130 %

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

m            40,60 53,16 63,22 2.566,73 0,129 %

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un            25,33 84,47 100,45 2.544,73 0,128 %
 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de 

aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, 
classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em 
aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²              3,15 649,49 772,37 2.432,97 0,123 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v 
- fornecimento e instalação

M          128,00 15,63 18,59 2.379,52 0,120 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 
DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

m²            14,59 136,31 162,10 2.365,04 0,119 %

 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, 
central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 
4mm, piso em concreto desempolado

m²            10,00 198,68 236,27 2.362,70 0,119 %



 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 
2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN            37,00 53,55 63,68 2.356,16 0,119 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            85,00 22,86 27,19 2.311,15 0,117 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³            23,34 83,26 99,01 2.311,09 0,117 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN            18,00 107,36 127,67 2.298,06 0,116 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

m²            72,66 26,51 31,53 2.290,97 0,116 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN              1,00 1.904,06 2.264,31 2.264,31 0,114 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG          143,50 13,05 15,52 2.227,12 0,112 %

 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS 
DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 
PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" 
EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN              4,00 452,76 538,42 2.153,68 0,109 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

m²            77,77 23,12 27,49 2.137,90 0,108 %

 14.3.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar

un              8,00 221,78 263,74 2.109,92 0,106 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            57,40 30,77 36,59 2.100,27 0,106 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM 
GRELHA

UN            19,00 92,08 109,50 2.080,50 0,105 %

 16.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 
PIAL PLUS

UN          212,00 8,18 9,73 2.062,76 0,104 %

 14.3.11  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar

un            15,00 111,78 132,93 1.993,95 0,101 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, 
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m²              6,25 245,48 291,92 1.824,50 0,092 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            54,40 27,95 33,24 1.808,26 0,091 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN            86,00 17,20 20,45 1.758,70 0,089 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              9,00 159,85 190,09 1.710,81 0,086 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU 
N2O

UN              8,00 179,44 213,39 1.707,12 0,086 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              4,00 357,83 425,53 1.702,12 0,086 %

 15.4.9  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono 
pintado com tinta a base de epoxi vermelha, 
dimensões 75x35x25cm

un              4,00 353,44 420,31 1.681,24 0,085 %

 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            10,30 133,22 158,43 1.631,83 0,082 %

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, 
ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão

un              1,00 1.309,55 1.557,32 1.557,32 0,079 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

m²            59,06 22,02 26,19 1.546,78 0,078 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 208,09 247,46 1.484,76 0,075 %

 16.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 
CHAPA 20 SEM TAMPA

M            29,40 41,32 49,14 1.444,72 0,073 %

 16.1.66  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, 
ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar

un            92,00 12,45 14,81 1.362,52 0,069 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-
INTERNA

UN              1,00 1.134,72 1.349,41 1.349,41 0,068 %

 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            34,00 33,26 39,55 1.344,70 0,068 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 
MM (1 1/2´)

cj              1,00 1.077,30 1.281,13 1.281,13 0,065 %



 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120

UN              5,00 209,65 249,32 1.246,60 0,063 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M            22,00 47,56 56,56 1.244,32 0,063 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA 
ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

un              1,00 1.040,98 1.237,93 1.237,93 0,062 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m²            59,06 17,61 20,94 1.236,72 0,062 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            22,00 46,71 55,55 1.222,10 0,062 %

 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - 
instalado

un            10,00 99,33 118,12 1.181,20 0,060 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, 
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            17,00 57,90 68,85 1.170,45 0,059 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            23,00 42,24 50,23 1.155,29 0,058 %

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            31,40 30,47 36,23 1.137,62 0,057 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            14,00 67,04 79,72 1.116,08 0,056 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L 
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              1,00 930,68 1.106,76 1.106,76 0,056 %

 15.3.2  6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos 
maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem 
tampa

un              2,00 455,39 541,55 1.083,10 0,055 %

 15.1.40 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un              1,00 906,47 1.077,97 1.077,97 0,054 %
 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 

TERM.LA VIDRO 150MM 6""
M            24,00 36,59 43,51 1.044,24 0,053 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            42,90 20,45 24,32 1.043,33 0,053 %

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, 
em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda 
ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un            37,00 23,68 28,16 1.041,92 0,053 %

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, 
ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão

un              1,00 867,04 1.031,08 1.031,08 0,052 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            83,60 10,30 12,25 1.024,10 0,052 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            50,00 16,98 20,19 1.009,50 0,051 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 
ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN            13,00 62,67 74,53 968,89 0,049 %

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 100MM 4""

M            28,00 28,36 33,73 944,44 0,048 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  
COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M            40,00 19,63 23,34 933,60 0,047 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN            18,00 43,22 51,40 925,20 0,047 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un              6,00 127,65 151,80 910,80 0,046 %
 16.1.6  063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ          185,00 3,80 4,52 836,20 0,042 %
 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 

ALAVANCA
un              2,00 347,44 413,18 826,36 0,042 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²            12,85 53,35 63,44 815,20 0,041 %



 16.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 
DISJUNTORES DIN STECK

UN              2,00 341,75 406,41 812,82 0,041 %

 16.1.8  040395 SBC PROTETOR PARA CAMERA MINI DOME 4" CINZA 
ANTI-VANDALISMO BULHER

UN            22,00 30,93 36,78 809,16 0,041 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M            69,90 9,53 11,33 791,97 0,040 %

 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            17,40 38,25 45,49 791,53 0,040 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            24,00 27,54 32,75 786,00 0,040 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            44,00 14,95 17,78 782,32 0,039 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            23,00 28,18 33,51 770,73 0,039 %

 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, 
DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

m              6,00 105,91 125,95 755,70 0,038 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M            10,40 57,64 68,55 712,92 0,036 %

 16.1.52  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un              2,00 297,98 354,36 708,72 0,036 %
 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            49,00 12,14 14,44 707,56 0,036 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            49,00 12,08 14,37 704,13 0,035 %

 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 
COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            10,00 59,11 70,29 702,90 0,035 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              1,35 437,04 519,73 701,64 0,035 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            81,00 7,08 8,42 682,02 0,034 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            37,00 15,12 17,98 665,26 0,034 %

 14.2.5  170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und              1,00 552,83 657,43 657,43 0,033 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 
MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN              1,00 545,50 648,71 648,71 0,033 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 
BRANCO FRIO 22,5x22,5

UN            10,00 53,90 64,10 641,00 0,032 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 
ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO 
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 
AF_09/2023

M            18,00 25,95 30,86 555,48 0,028 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            11,00 41,91 49,84 548,24 0,028 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            47,00 9,48 11,27 529,69 0,027 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN            17,00 25,61 30,46 517,82 0,026 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              3,00 141,03 167,71 503,13 0,025 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN            52,00 8,07 9,60 499,20 0,025 %

 16.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. 
TETRAP.100A

UN              1,00 416,25 495,00 495,00 0,025 %

 16.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C 
STECK

UN              2,00 196,66 233,87 467,74 0,024 %



 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 15,61 18,56 464,00 0,023 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 
GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN              1,00 388,93 462,52 462,52 0,023 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN              9,00 42,14 50,11 450,99 0,023 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            10,00 37,55 44,65 446,50 0,023 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            25,00 14,80 17,60 440,00 0,022 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              5,00 73,35 87,23 436,15 0,022 %

 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 
200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un              1,00 354,16 421,17 421,17 0,021 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              2,00 171,45 203,89 407,78 0,021 %

 14.3.8  11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica 
alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, 
inclusive furo para instalação em bancada

un              1,00 328,54 390,70 390,70 0,020 %

 16.1.56  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de 
eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

un            22,00 14,39 17,11 376,42 0,019 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN              2,00 154,59 183,84 367,68 0,019 %

 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS 
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              8,00 38,55 45,84 366,72 0,018 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              5,00 60,62 72,09 360,45 0,018 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            29,00 10,27 12,21 354,09 0,018 %

 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            17,00 17,50 20,81 353,77 0,018 %

 16.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM 
NEUTRO E TERRA

UN              1,00 292,29 347,59 347,59 0,018 %

 16.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL 
P/ SAIDA CABO DE SOM

UN            26,00 10,83 12,88 334,88 0,017 %

 16.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 
APARAF. 200x200x100 PISO

UN              3,00 93,34 111,00 333,00 0,017 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN            15,00 18,55 22,06 330,90 0,017 %

 16.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL 
PARA PERFILADO 1/4""

M            22,00 12,56 14,94 328,68 0,017 %

 16.1.48  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão 
DIN (Europeu - linha branca),65KA

un              1,00 274,82 326,82 326,82 0,016 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            29,00 9,47 11,26 326,54 0,016 %

 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              8,00 34,31 40,80 326,40 0,016 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            11,00 24,88 29,59 325,49 0,016 %

 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            30,00 8,45 10,05 301,50 0,015 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 9,68 11,51 287,75 0,015 %

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM 
PLACA

cj            10,00 23,27 27,67 276,70 0,014 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

m³          167,24 1,38 1,64 274,27 0,014 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 22,96 27,30 273,00 0,014 %



 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              2,00 111,51 132,61 265,22 0,013 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            18,00 12,07 14,35 258,30 0,013 %

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA 
AMBIENTES

un              1,00 213,71 254,14 254,14 0,013 %

 16.1.39  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),curva C

un              2,00 105,17 125,07 250,14 0,013 %

 16.1.47  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

un              2,00 101,54 120,75 241,50 0,012 %

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 
150A

UN              1,00 199,69 237,47 237,47 0,012 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 
VASADO

m²              0,45 425,50 506,00 227,70 0,011 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            19,00 10,04 11,94 226,86 0,011 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              2,00 90,71 107,87 215,74 0,011 %

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc 
rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
100mm

un              8,00 22,13 26,32 210,56 0,011 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 169,18 201,19 201,19 0,010 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 9,92 11,80 200,60 0,010 %

 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 82,67 98,31 196,62 0,010 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN            52,00 3,16 3,76 195,52 0,010 %

 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 79,04 93,99 187,98 0,009 %

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO 
ABACAXI)

UN              2,00 76,85 91,39 182,78 0,009 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              1,00 143,53 170,69 170,69 0,009 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG            12,30 11,25 13,38 164,57 0,008 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m²              4,24 32,45 38,59 163,62 0,008 %

 16.1.9  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E 
ARRUELA

UN          104,00 1,32 1,57 163,28 0,008 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , 
com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa 
E5

un              8,00 16,54 19,67 157,36 0,008 %

 16.1.57  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha 
metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01

un            26,00 5,05 6,01 156,26 0,008 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN            19,00 6,62 7,87 149,53 0,008 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 62,43 74,24 148,48 0,007 %

 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN              1,00 123,13 146,43 146,43 0,007 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              8,00 15,15 18,02 144,16 0,007 %

 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN              8,00 15,05 17,90 143,20 0,007 %

 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" 
(ref vl 1.55 valemam ou similar)

un            52,00 2,21 2,63 136,76 0,007 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN              1,00 112,61 133,92 133,92 0,007 %



 16.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU 
CABO COBRE NU

UN            22,00 5,05 6,01 132,22 0,007 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 11,09 13,19 131,90 0,007 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              2,00 55,10 65,52 131,04 0,007 %

 16.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ            22,00 4,78 5,68 124,96 0,006 %
 16.1.29  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN            18,00 5,67 6,74 121,32 0,006 %
 19.9  12313 ORSE Corrente galvanizada m              4,00 24,71 29,39 117,56 0,006 %
 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 49,00 58,27 116,54 0,006 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              1,00 96,66 114,95 114,95 0,006 %

 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , 
com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- 
Placa E5

un              5,00 17,90 21,29 106,45 0,005 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 84,32 100,27 100,27 0,005 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              6,00 13,78 16,39 98,34 0,005 %

 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN              2,00 41,26 49,07 98,14 0,005 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              5,00 16,30 19,38 96,90 0,005 %

 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,20 399,54 475,13 95,03 0,005 %

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS

m              1,00 77,08 91,66 91,66 0,005 %

 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO 
FUNDIDO DN 60,3mm 2""

UN              1,00 73,36 87,24 87,24 0,004 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 70,95 84,37 84,37 0,004 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 23,39 27,82 83,46 0,004 %

 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM UN              1,00 64,55 76,76 76,76 0,004 %
 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 29,15 34,67 69,34 0,003 %

 15.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN              1,00 57,49 68,37 68,37 0,003 %

 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc 
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un              3,00 36,56 43,48 130,44 0,007 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 55,17 65,61 65,61 0,003 %

 15.4.10  160612 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - 
SETA VERTICAL)

und              2,00 26,78 31,85 63,70 0,003 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 17,58 20,91 62,73 0,003 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 50,07 59,54 59,54 0,003 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²              0,15 326,40 388,15 58,22 0,003 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 22,54 26,80 53,60 0,003 %



 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 44,29 52,67 52,67 0,003 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 43,72 51,99 51,99 0,003 %

 16.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA 100X50mm

UN              1,00 41,90 49,83 49,83 0,003 %

 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 41,2 49,00 49,00 0,002 %

 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m²              4,24 9,50 11,30 47,91 0,002 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 40,14 47,73 47,73 0,002 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 40,01 47,58 47,58 0,002 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN              5,00 7,73 9,19 45,95 0,002 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 38,12 45,33 45,33 0,002 %

 16.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A 
FORCELINE

UN              1,00 36,15 42,99 42,99 0,002 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 35,63 42,37 42,37 0,002 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 33,36 39,67 39,67 0,002 %

 16.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 
1/4""

UN              3,00 10,65 12,66 37,98 0,002 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 30,85 36,69 36,69 0,002 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM 
INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA

un              2,00 15,41 18,33 36,66 0,002 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 
1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              3,00 9,90 11,77 35,31 0,002 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 29,64 35,25 35,25 0,002 %

 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 
LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN              1,00 28,79 34,24 34,24 0,002 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN              1,00 24,93 29,65 29,65 0,001 %

 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN              1,00 23,45 27,89 27,89 0,001 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              3,00 7,30 8,68 26,04 0,001 %

 15.2.35  9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un              1,00 19,01 22,61 22,61 0,001 %
 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 18,94 22,52 22,52 0,001 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  
X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              1,00 18,82 22,38 22,38 0,001 %



 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 18,36 21,83 21,83 0,001 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 16,01 19,04 19,04 0,001 %

 16.1.58  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN              1,00 15,54 18,48 18,48 0,001 %
 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00 14,52 17,27 17,27 0,001 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 13,68 16,27 16,27 0,001 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 13,45 15,99 15,99 0,001 %

 15.4.11  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN 
T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              1,00 11,93 14,19 14,19 0,001 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 10,18 12,11 12,11 0,001 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN              1,00 8,79 10,45 10,45 0,001 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 6,57 7,81 7,81 0,000 %

 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak 
p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"

un              1,00 1,99 2,37 2,37 0,000 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M              0,10 15,26 18,15 1,82 0,000 %

TOTAL GERAL 1.983.491,60 100,00 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:

18,92% 71,46%

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista:

11,40% 115,54%

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 245.343,53R$                           12,37%
2 FUNDAÇÃO 201.666,98R$                           10,17%
3 ESTRUTURA 279.493,43R$                           14,09%
4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 166.046,03R$                           8,37%
5 COBERTURA 75.689,59R$                             3,82%
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.246,36R$                             0,67%
7 ESQUADRIAS 166.381,10R$                           8,39%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 66.523,94R$                             3,35%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 95.274,74R$                             4,80%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 16.816,76R$                             0,85%
11 REVESTIMENTO DE TETO 28.410,15R$                             1,43%
12 PINTURA 69.543,46R$                             3,51%
13 MARMORARIA 10.587,57R$                             0,53%
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 58.200,62R$                             2,93%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 131.041,81R$                           6,61%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 218.684,15R$                           11,03%
17 CLIMATIZAÇÃO 105.780,94R$                           5,33%
18 DADOS E VOZ 8.461,86R$                               0,43%
19 GASES MEDICINAIS 15.055,12R$                             0,76%
20 URBANIZAÇÃO 5.837,21R$                               0,29%
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.406,25R$                               0,27%

1.983.491,60R$                        100,00%

Notas:

PLANILHA RESUMO

TOTAL

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (11/2024) - IOPES (10/2024) - 
EMOP (12/2024)

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, 
luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m², no Sítio Catolé - Zona Rural do  
Municipio de Serrita - PE


